Zalgcznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

UMOWA NR.iriiiiiiiiiiiieinenene

zawarta w dniu................ roku w Bisztynku,

pomigdzy Gming Bisztynek, ul. Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek, NIP 743 197 63 53,
zwang w dalszej czeéci umowy Zamawiajacym, reprezentowang przez :

Marka Dominiak — Burmistrza Bisztynka

przy kontrasygnacie

Elzbiety Banaszkiewicz — Skarbnika Gminy i Miasta Bisztynek

a

171911 F: H s

dzialajaca na podstawie: ...................

NIP: ..

.................. REGON: ...

Niniejsza umowg strony zawieraja w wyniku przeprowadzonego w dniu .................... postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.)

0 nastgpujacej tresci:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

§ 1. Postanowienia ogoélne
Interpretacje:
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie si¢ uzupetniajace.
Umowe tworza nastgpujace dokumenty, ktore dla celow interpretacji beda mialy pierwszenstwo
zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:
a) umowa
b) dokumentacja projektowa,
c) SIWzZ,
d) oferta Wykonawcy,
e) kosztorys ofertowy stanowiacy Zal. nr 1 do niniejszej umowy.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w
jezyku polskim,
Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych
Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni i
miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC
Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie strony

§ 2. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbg¢dne do oddania
przewidzianego Umowa obiektu, pod nazwa: ,Adaptacja wydzielonej czesci budynku szkoly
podstawowej w Bisztynku na urzadzenie zlobka przedszkola wraz z wyposazeniem” Przedmiot
zamoOwienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,,obiektem” Iub ,,przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

1) I Cze$é ,,Adaptacja wydzielonej czeSci budynku szkoly podstawowej w Bisztynku na urzadzenie
7Zlobka wraz z wyposazeniem” obejmujgca w szczegdlnosci:

a) prace przygotowawcze, rozbiorkowe

b) demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowe;;

¢) demontaz urzadzen sanitarnych;

d) demontaz wybranych Scianek dziatowych;

e) wykonanie podciagéow w Scianach nosnych oraz wykonanie otworéw w stropach do wykonania szybu

windowego;

f) usunigcie spekanych tynkéw wewnetrznych;
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g) demontaz istniejacych posadzek wewnetrznych oraz oktadzin $ciennych;
h) wykonanie wewng¢trznych $cianek dziatowych;

1) wykonanie nowych posadzek oraz oktadzin Sciennych;

j) osadzenie drzwi wewnetrznych;

k) wykonanie gladzi i tynkoéw $cian i sufitow;

1) malowanie $cian i sufitéw;

m) montaz armatury i urzadzen sanitarnych;

n) sprzatanie.

0) Wykonanie przewodow wentylacji grawitacyjne;j,

p) Wykonanie $cianki mobilnej,

g) Montaz zaluzji i rolet wewngtrznych,

r) Wyposazenie pomieszczen w oparciu o projekt aranzacji wngtrz i zestawienie wyposazenia pomieszczen,
S) wyposazenie w projektowane instalacje,

t) Montaz dzwigu osobowego

Powierzchnia uzytkowa po przebudowie — 223,83 m2
Kubatura netto po przebudowie — 582 m3

2) II Czes¢ ,,Adaptacja wydzielonej czeSci budynku szkoly podstawowej w Bisztynku na urzgdzenie
przedszkola wraz z wyposazeniem” obejmujaca w szczegdlnosci:

a) prace przygotowawcze i rozbiérkowe

b) demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowe;;

¢) demontaz urzadzen sanitarnych;

d) demontaz wybranych $cianek dziatowych;

e) wykonanie podciggow w Scianach nosnych oraz wykonanie otworéw w stropach do wykonania szybu

windowego;

f) usunigcie spekanych tynkéw wewnetrznych;

g) demontaz istniejacych posadzek wewnetrznych oraz oktadzin $ciennych;

h) wykonanie wewnetrznych $cianek dziatowych;

1) wykonanie nowych posadzek oraz oktadzin $ciennych;

j) osadzenie drzwi wewnetrznych;

k) wykonanie gladzi i tynkow $cian i sufitow;

1) malowanie §cian i sufitow;

m) montaz armatury i urzadzen sanitarnych;

n) Wykonanie $cianki mobilne;j,

h) Montaz Zaluzji i rolet wewngtrznych,

1) Wyposazenie pomieszczen w oparciu o projekt aranzacji wnetrz i zestawienie wyposazenia pomieszczen,

j) wyposazenie w projektowane instalacje,

k) zagospodarowanie dziatki — nalezy wykona¢ drogg przeciwpozarowa

n) sprzatanie.

Powierzchnia uzytkowa po przebudowie — 742,16 m2
Kubatura netto po przebudowie — 2250 m2

Przedmiot umowy bedzie realizowany w funkcjonujacym obiekcie szkolnym.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z: dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego, z oferta Wykonawcy, z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, w terminie
okreslonym Umowa. Dokumenty, o ktorych mowa wyzej stanowia integralng czgs¢ Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa, dokumentacjg
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu
Umowy.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do dokonania wymaganych przez Umowg oraz wlasciwe przepisy czynnosSci
zwiagzanych z przygotowaniem robot, w szczegodlnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia
dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie
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obiektu budowlanego oraz odebrania robot i zaplaty umoéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje si¢, ze Wykonawca podjal si¢ wszystkich rob6t budowlanych, niezbednych
do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym rowniez, za wynagrodzeniem
ustalonym na podstawie Umowy, robot budowlanych, wynikajacych ze zmian dokumentacji projektowej w
zakresie niezb¢dnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego.

§ 3. Terminy
Termin wykonania przedmiotu Umowy — 10 wrze$nia 2017r
Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie ..........

miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koncowego),
usuna¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika
budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w calosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz
dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktorych dotaczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja
przepisy Prawa budowlanego.

Wykonawca ma obowigzek pisemnie zglosi¢ gotowos¢ do odbioru robot na 14 dni przed planowanym
terminem zakonczenia robot okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy
Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ date podpisania koncowego protokotu odbioru robot.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
Odpowiedzialnos¢ za prawidtowos¢ dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji
dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce lub jezeli zmiany te beda
wykonywane na wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy hiezbednej dokumentacji projektowe;,
5) terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,
6) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one niezbgdne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy
Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w catosci lub w czgéciach
niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kazdorazowo przekazanie calosci lub czgéci terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem
przekazania terenu budowy oraz wpisem do dziennika budowy.
3) Strony ustalajg nastepujacy sposdb wykorzystania terenu budowy:
a) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;.
b) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w
terminie odbioru robot.
c) Wykonawca w pelni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie
budowy.
d) Wykonawca przejmuje pelng odpowiedzialno$¢ za znajdujgca sie¢ w obrebie terenu budowy
infrastrukture techniczng
Nadzér inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w prawie budowlanym.
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest: .............
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10.

11.

12.

13.

14.

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sag obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na
piSmiec w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, begda podlegaly
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich
wydawania zgodnie z Umowag i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: majg forme
pisemna, w pierwszej kolejnosci, jako wpis do dziennika budowy.

§ 5.0dbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

1) koncowego catosci robdt,

2) gwarancyjnych.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych i odbioru koncowego moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgltoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgloszenia gotowos$ci
do odbioru i potwierdza odbior robdt protokotem odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust.5

W  przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkry¢ Iub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wtasny koszt
przywrocic stan poprzedni.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do
dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgloszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentow
pozwalajacych na oceng¢ prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: dziennik
budowy, protokoly odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, $wiadectwa kontroli, jakosci,
certyfikaty 1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdlpracy rzeczoznawcoOw lub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale, ktorych
wykonal przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych
wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robot, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uplywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokot odbioru koncowego robot jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron Umowy protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rgkojmi i
gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jako$ci w okre§lonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwo$ci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuni¢cia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi,
w ciggu 15 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w
celu oceny robdt zwigzanych z usuni¢gciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunig¢cia wad, sporzadzanym po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po
uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zalezno$ci od tego, ktory z podanych okresow jest
dtuzszy).

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowa oraz uwarunkowaniami
wynikajacymi z decyzji dotyczacych inwestycji 1 nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze
nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Os$wiadczenie
powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte dokumentacji projektowe;.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat
personelem posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy
zgodnie z nalezytg starannoscia.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjal techniczny,
b) osoby,
c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

o
~—

zasoby podmiotow trzecich oraz

) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktore uniemozliwiaja wykorzystanie do wykonania
Umowy zasobu, o ktorym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania
Umowy inny zasdb, spelniajacy warunki i wymagania opisane dla celow postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, w wyniku ktorego zostala zawarta niniejsza Umowa

5) Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete
przez Zamawiajacego

Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertg i
dokumentacja projektowa, dokumentacja postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

2)  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy,
w szczegblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub $mier¢ os6b oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

D
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3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

1)

12)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w

zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstale szkody jest osoba trzecia, za ktdérg Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jako$§¢

zastosowanych do robo6t materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreSlonych szczegotowo w

postanowieniach Umowy, w tym w szczegolnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji odbiorowej

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robot, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa i o$wiadczeniami ztozonych w ofercie
Wykonawcy.

c) przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robdt oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania roboét oraz innych czynnosci objg¢tych przedmiotem Umowy zgodnie z wlasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzgtu, speilniajacych wymagania techniczne
postawione w dokumentacji projektowej,

f) umozliwienia wstepu na teren budowy wyltacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub Wykonawcg

g) ochrony znajdujacego si¢ na terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem osob
trzecich,

h) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

i) terminowego usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w
czasie obowigzywania rgkojmi,

j) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

k) stosowania si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

) zaangazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedzg i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie

m) dostarczania materialow i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z
podwykonawcow,

o) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikow wymaganych przepisami badan,
pomiaréw oraz niezbednych atestow, $wiadectw, certyfikatow 1iinnych dokumentow
stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materialow,

p) ubezpieczenia budowy.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit

funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajagcy moze zazada¢ od

Wykonawcy nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkod,

wyznaczajac odpowiedni termin na realizacj¢ tego zadania.

Dostarczenia wszystkich niezbgdnych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak

do zgloszenia o zakonczenia robot budowlanych obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony

srodowiska naturalnego, utylizacji odpadow. Ewentualne oplaty ikary zanaruszenie w trakcie

realizacji robot norm i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska obciagzajg Wykonawce,

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakos$ci materiatow, jakosci robot

wykonywanych z tych materiatow,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu
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14)

15)
16)
17)

18)

oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub

ulegajacej zakryciu.

Od daty odbioru koncowego do wystawienia protokotu odbioru gwarancyjnego, Wykonawce obcigzajg

koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie, ktorego dotyczy

przedmiot Umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych a spowodowanej:

a) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robo6t i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu
Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem odbioru koncowego, ktéory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z

realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje odbiorowa odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny

wykonania robot.

Dokumentacja odbiorowa kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem

rob6t oraz odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Dokumentacja odbiorowa bedzie udost¢gpniona Zamawiajagcemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja odbiorowa oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty iinne

dokumenty stwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow, zostanie przekazana Zamawiajagcemu w

wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od

dnia zgtoszenia o zakonczeniu robot przez Wykonawce do odbioru koncowego.

§ 7.Postanowienia szczegélowe

Potencjal Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego
byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywatl si¢ sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania
Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia
Wykonawey i ..........v..ne. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie obcigzajag Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegotowo wysokos¢ zobowigzania oraz
zasady wyptaty §wiadczenia stanowi¢ bedzie zalacznik do Umowy.

Wstrzymanie robét
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2)

3)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie robot

w przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z dokumentacjg projektowag lub w sposdb naruszajacy warunki
bezpieczenstwa stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujacych si¢ na terenie
budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia
wynikte z powodu takiego wstrzymania obciazaja wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkdéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robot w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, strony
uzgodnig nowe terminy wykonania robot, uwzgledniajace okres wstrzymania.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie

robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedluzenia terminu

zakonczenia robot co najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robot (przestoju).

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1)

2)

3)

4)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych Wykonawce wad w
robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony do zadania usunig¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuni¢cia
nieprawidlowos$ci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki silty wyzszej

1)
2)

3)

Jezeli ktorakolwiek ze stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sity wyzszej lub
z powodu nastepstw silty wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi§mie drugg strong.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty i
zabezpieczy teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania roboét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia,
pomimo swego doswiadczenia, nie mogl przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowiazek
niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego lub dzialajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiazek na biezagco informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore mogg mie¢ wpltyw w
szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i termin zakonczenia robot.

Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktorej
mowa w pkt 2), Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu ocen¢ wptywu tych okolicznosci na termin
wykonania robot.

Wykonawca opracuje 1 przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wplywu szczeg6lnego zdarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1)
2)

3)

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest - Kierownik budowy - ....

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy
zaangazowany do wykonania Umowy, beda osobami, ktére Wykonawca wskazal w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udzialu w
postepowaniu, w zakresie posiadania 0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. os6b, Wykonawca jest
zobowigzany ja uzasadni¢ i zaproponowaé osobe, ktora bedzie spetnia¢ opisany warunek udzialu w
postepowaniu w zakresie posiadania 0sob zdolnych do wykonania zamoéwienia.
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4)
5)

6)

7)

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat
swoje obowiazki na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do
Wykonawcy z zadaniem usunigcia okre$lonej osoby, spos$rdd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktora:

a) wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do istotnych postanowien Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $§rodowiska.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednia
osobeg na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3

7. Badania jako$ci materialow i robét

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i materiatow.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:
a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z p6zn. zm.) oraz okreslonym w dokumentacji projektowej,
b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska
c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t
budowlanych,
e) byc¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usunig¢cia materiatow nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 2) niniejszego
ustepu z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie speiniaja wymagan
STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma
prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) 1 potracic¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢
materialdow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 2) niniejszego ustgpu, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawcg.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni,
ze ich jako$¢ speinia wymagania okre$lone w pkt 2) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

8. Utrzymanie terenu budowy.

1)

2)

Niezwlocznie po przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania terenu

budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osOb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie 1 porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa w/w 0sob,

b) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) wykonanie czynnoéci niezbednych do umozliwienia podlaczenia i dostaw medidw oraz
zainstalowanie urzadzen stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem mediow do celow zwigzanych z wykonaniem,
probami i odbiorami robot,

e) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz na innych terenach, na ktore oddziatuje wykonywanie
robot.
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10.

11.

12.

3)

4)

5)

6)

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez
niego upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty dotyczgce Umowy.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z terenu
budowy.

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go we wilasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru
koncowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni_roboczych skierowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastgpcze).

Dokumentacja budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco 1 przechowywac:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami,

¢) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWiORB.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i przechowywanie po zaakceptowaniu dokumentacji odbiorowej.

a) projektu organizacji robot,

b) informacji o wytwarzanych odpadach,

¢) dokumentacji powykonawczej

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

1)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy lub w
zwigzku z wykonywaniem robét, chyba ze wyltacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba
trzecia, za ktorg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich
za szkody 1 inne zdarzenia powstale w zwiazku z wykonywaniem robot, o ile ponosi za nie
odpowiedzialno$¢ wedtug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce
Umowy lub obowigzujacych przepisow, chyba ze wylacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia
jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkow sasiadujacych z terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1)

2)

Wykonawca jest zobowiazany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane begdace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca. Szkody w robotach lub materiatach powstale w okresie, w ktorym Wykonawca jest za
nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodnos$¢ robot 1 materiatdw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujacymi przepisami prawa.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1)

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
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2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania Umowy, lacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjely sie¢ wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o§wiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedlozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czgsci robot wynikajacych z Umowy
od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ......
............................................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot
budowlanych stanowiacych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na

zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o

podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow,

dalszych Podwykonawcow , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty

dzialania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez

Wykonawce kluczowych czgsci zamoéwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcdow niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkow udziatu

w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywatl sie¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegodlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi Iub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg cze$ci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czgsciach, na podstawie odbiorow
czgsciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo
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10.

1.

12.

13.

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ushugi,

Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) wuzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z

ich wycena, wraz z czg$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na

podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, begdzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje
si¢ dzien przedltozenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust.10 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlno$ci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespehiania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego
Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
Umowy,

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w

terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢

zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1ub po

uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od
jej przedlozenia w przypadkach okre$lonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przeditozenia kopii tej umowy nie
zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowiace cze¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9
ust.1 Umowy, oraz Umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe¢ w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje si¢
zasady okres§lone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzgt
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spelniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$§lonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a
takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczyé do przedkladanego projektu jego
tlhumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegle
umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawca wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢
za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, Strony — zgodnie z ofertg z dnia ..............
stanowiaca zatacznik do umowy ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
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netto: ............. zt
brutto: ............... zt w tym VAT 23 % w kwocie ............. zt w tym (zgodhnie z tabelg formularza
ofertowego wzor nr 1):

Czes¢ [ netto: ............. 7}
brutto: ...oeeeveennens zZk w tym VAT 23 % w kwaocie ............. zl;
Czgsc Il netto: ............. zt
brutto: ............... zZk w tym VAT 23 % W KWOCI€ «.vvvveninnns zl;

2. Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odbedzie si¢ na podstawie otrzymanej faktury VAT
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy numer konta:

3. Faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego prawidlowo wystawionej
przez Wykonawce faktury, to jest wystawionej po sporzadzeniu i podpisaniu w terminie, o ktorym mowa w § 5
pkt 15 protokotu odbioru koncowego oraz przedstawieniu dokumentu $wiadczacego, potwierdzajacego zaplate
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia. Dane do prawidlowego wystawienia faktury:
Gmina Bisztynek Urzad Miejski w Bisztynku, ul. T. Ko$ciuszki 2, 11-230 Bisztynek NIP 743 197 63 53.

4. Za date zaptaty Strony uznaja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. Za niedotrzymanie terminu platnosci Wykonawca obcigzy Zamawiajacego odsetkami w wysokoSci
ustawowej.

6. Btedne wystawienie faktury spowoduje naliczenie ponownego 30 — dniowego terminu ptatnosci, liczonego
od momentu dostarczenia poprawionej faktury.

7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania umowy.

8. Zamawiajacy przewiduje rozliczenie przedmiotu umowy na podstawie faktury koncowe;j.

§ 10. Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy ztytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
Z elementow przedmiotu UMOWY WYNOSI ccecerseneees miesiecy (min. 36 miesiecy wartosé zostanie wpisana po
ztozeniu ofert) liczac od daty Odbioru koncowego robdt catego przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez
udzielenie .......... miesiecznej gwarancji (min. 36 miesigcy wartos¢ zostanie wpisana po zloZeniu ofert),
liczac od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, naktére ich
producenci_udzielili_dluzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtlug gwarancji producenta,
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow
gwarancji

3. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwaranciji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwaranciji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty Materiatow eksploatacyjnych niezbgdnych
do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi
wykonawca.

4. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstale wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

5. Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni kalendarzowych,
a wad szczego6lnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciagu 48 godzin od dnia otrzymania
powiadomienia. Termin usuwania wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiajacym. W przypadku
braku takiego uzgodnienia nie moze by¢ on dluzszy niz 20 dni roboczych od daty przystgpienia do
usuwania wady, a dla wad szczegolnie ucigzliwych — nie dtuzszy niz 3 dni.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastgpowato w formie pisemnej, faksem lub poczta
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e-mail
............................... dostepny co najmniej w godzinach 08.00-15.00. Zgloszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o godzinie
rozpoczgcia pracy Wykonawcy.

Usuwanie wad bedzie nastgpowac poprzez naprawe (w szczegolnosci poprawienie wadliwie wykonanych

robot) lub wymiang (w szczegdlnos$ci wymiane uzytych wadliwych materiatow), w zaleznosci od decyzji

Zamawiajacego, usprawiedliwionej charakterem wady.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usunigcia zgltoszonych wad w terminach o ktérych mowa

w ust.5 lub wyznaczonych przez Zamawiajacego, natomiast jesli usunigcie wad ze wzgledow technicznych

(szczegoblnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie — niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody po

uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym, przy czym przyjmuje si¢, ze:

1) wady zwigzane z awarig uniemozliwiajaca funkcjonowanie obiektu beda usuwane w ciggu 24 godzin
od daty zgloszenia awarii. Wystgpienie awarii wymaga¢ bedzie natychmiastowych dziatan
Wykonawcy dla calkowitego usunigcia awarii.

2) pozostate wszelkie wady nie powodujace zakldcenia w prawidlowym funkcjonowaniu obiektu i nie
wymagajgce wymiany urzadzen usuwane beda w terminie 7 dni od daty powiadomienia,

3) wszelkie wady wymagajace wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urzadzenia usuwane bedg w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty powiadomienia.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy

wyznaczy nowy termin, zuwzglednieniem mozliwosci technologicznych isztuki budowlanej.

Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu begdzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia

wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiazywaniu si¢ z

terminéw, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad lub usterek innemu

podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie podzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia

Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktérego okres gwarancji juz uplynal, wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usuniecia wad lub

usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony

0 okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli

ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé¢, gdyby w terminie zawiadomiono

Wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rgkojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego

i zostanie przestany do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 10 %
Ceny ofertowej brutto tj..........cccecveeeeee. zk.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci roszezen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.
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4. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie
poOzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ...
WANIU Lo

§ 12. Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacej z zaistnienia sity wyzszej tj. zdarzenia,
ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktoremu nie moga przeciwdziata¢, a
ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czgséci lub w catosci jego zobowigzan - o czas trwania sity
wyzszej lub zawieszenia wykonania umowy;
Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci zdarzenia:
- wojna, dziatania wojenne,
- kleski zywiotowe, jak powddz, huragan, gradobicie,
- niepokoje spoteczne, w tym okupacje budowy przez osoby inne niz Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca,
- inne zdarzenia losowe.
2) Zmiany terminu realizacji umowy spowodowanej konieczno$cia wprowadzenia zmian projektowych z
powodu istotnych brakow i/lub bledow w dokumentacji czy innych nieprzewidzianych okolicznosci - 0 czas
niezbedny na wprowadzenie zmian w dokumentacji,
3) Zmiana przedmiotu umowy oraz w konsekwencji zmiang wysokosci wynagrodzenia z uwagi na
rezygnacj¢ z czesci robot przez Zamawiajgcego na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia —
pomniejszenie wynagrodzenia o wartos¢ niewykonanych robot na podstawie kosztorysu ofertowego
Wykonawcy,
4)  Przeksztalcenie firmy, zmiana nazwy firmy, zmiana rachunku bankowego.

2. Wniosek wraz z uzasadnieniem o zmiang¢ postanowien zawartej umowy, w zakresie o ktérym mowa w ust. 1
pkt 1, 2, i 4 sktada w formie pisemnej Wykonawca niezwlocznie, nie podzniej niz w terminie 7 dni od
wystgpienia okolicznos$ci uzasadniajgcej zmiang.

3. Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 13. Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony, poza przypadkami, o ktorych mowa w Kodeksie Cywilnym, do odstgpienia
od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, powodujgc ich wadliwos¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni
termin do ich usunigcia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dhuzszy niz 20 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego
wezwania,

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez
zgody Zamawiajacego,

5) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajgcy natozyl obowigzek

wykonania przez Wykonawceg wlasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),
6) jezeli suma kar umownych za zwloke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej
brutto;

7) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
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moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czesci Umowy,

8) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

9) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na pismie W okresie 10 dni od dodatkowego
wezwania, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

10) W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wynikajacego z §15 ust. 51 7 Umowy

11) w razie koniecznosci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane lub ktorzy zawarli
przedtozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy nastgpuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem zlozonym w
siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez
Wykonawce. O$wiadczenie o odstapieniu moze by¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiedzy o
podstawie odstapienia.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy przekracza 30
dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug protokotu odbioru i zalgczonego do niego zestawienia
wartosci wykonanych rob6ot w terminie 30 dni od uplywu terminu platnosci, z wyjatkiem
uzasadnionych potracen w szczegolnosci z tytulu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie W
wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia oraz po bezskutecznym uplywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajacemu do spelnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym
w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajacego.

§ 14. Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy

1. W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci, i
zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy
1 opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujagce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

2. W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do
odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku nie zgloszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od
Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy
przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub
ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedna ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu
budowy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow Wykonawcy i innej dokumentacji
projektowej sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.
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6.

7.

8.

10.

11.

12.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzg¢tu i robot na swoje ryzyko i
koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegOlowy protokét odbioru robdt przerwanych i robodt zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien
odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastagpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegblowy protokot robot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja
robot i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
Materialy i urzadzenia nie nadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwiazane z odstgpieniem od Umowy ponosi strona, ktora spowodowata odstapienie od Umowy

§ 15. Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji
przedmiotu zamo6wienia

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynno$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu przedmiotu zamowienia, begda
zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z pézn. zm.). Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg, 0sob
wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia:
1) robot budowlanych — 1 0soba,
2) robot sanitarnych — 1 osoba,
3) robot elektrycznych — 1 0soba,
Powyzsze wymaganie nie dotyczy prac wykonywanych przez osoby prowadzace jednoosobowa dziatalnos¢
gospodarcza.
Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy, a nastgpnie raz na kwartat, sktada
wykaz 0sob zatrudnionych na umowe o prace wraz z os$wiadczeniem Wykonawcy, iz osoby te sg
zatrudnione na umoweg o prace przy wykonywaniu czynnosci przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 1
i 7. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarczy wykaz osob zatrudnionych na umowe o
prace w pelnym wymiarze czasu, o ktorych mowa w ust.5.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz
7 dni, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ dowody poswiadczajace zatrudnienie na podstawie umowy
o pracg (np. posiadanie statusu osoby bezrobotnej w okresie ostatniego miesigca przed podjeciem pracy u
Wykonawcy, skierowanie lub zas§wiadczenie wydane przez urzad pracy, zanonimizowanych umow o prace
tj. pozbawionych danych osobowych pracownikow, dokumentéw potwierdzajacych optacanie sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg wraz z informacja o
liczbie odprowadzonych sktadek Iub zanonimizowanych dowoddéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.). W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢
wigza¢ z przetworzeniem danych osobowych tych pracownikow, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu i oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 2 lub dowodow
poswiadczajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce Ilub
podwykonawce z pracownikami fizycznymi wykonujacymi czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,
polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu uslug - w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego zgodnie z ust.3, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace pracownikdéw fizycznych wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu
pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w
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wysokosci okreslonej w §16 ust.1 pkt 12)-15), Umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji

Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych

w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu nie pozniej niz w ciggu 7 dni roboczych po
uplywie danego kwartatu wykonywania Umowy o$wiadczenie (zgodne z wzorem wskazanym w zatgczniku
nr 3 do Umowy) przedstawiajgce liczbe osob zatrudnionych na umowe o prace w pelnym wymiarze
czasu pracy (realizujacych przedmiot Umowy) tzn.: przy pracach drogowych, branzowych, np. osoby
wykonujace nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, podbudowy, ukladajace krawezniki, wykopy,
roboty porzadkowe, instalatoréw robot elektrycznych itd. (do oséb zatrudnionych nie wlicza si¢ np. 0s6b z
administracji, ksiggowos$ci) w danym miesigcu kalendarzowym;

6. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawce w jego ofercie (pkt. 3 tej oferty) braku zatrudnienia na
umowe o pracg w pelnym wymiarze czasu pracy osob realizujgcych przedmiot zamowienia Wykonawca
nie bedzie zobligowany do przedktadania wyzej opisanego w ust. 5 o$wiadczenia i nie bedzie ponosit
konsekwencji opisanych w §16 ust. 1 pkt 16) Umowy.

7. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sig:

1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zamowienia, pracownikéw bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych'. Wskazane osoby muszg zosta¢ zatrudnione, na podstawie umowy o prace w
pelnym lub w niepelnym wymiarze czasu pracy, gdzie niepelny wymiar czasu pracy nie moze by¢
nizszy niz % etatu, przy czym suma wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza
niz...... etatow, przyjmujac, ze petny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudni¢ nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy, na podstawie umowy o prace
osoby, o ktérych mowa w pkt 1, i przekaza¢ ich wykaz Zamawiajacemu;

3) sklada¢, do dnia 10 kazdego miesigca, po uptywie danego kwartatu wykonywania umowy pisemne
oswiadczenie o spelnieniu wymogu, o ktérym mowa w pkt 1 i 2.

§16. Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwtloki, jaki uptynie pomigdzy terminem zakonczenia robot a faktycznym
dniem zakonczenia robot,

2) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,05 % ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do
dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas
wykonanych,

4) za nie przedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokos$ci 2000,00 ztotych za kazdy nie przedtozony
do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiang, odpis Umowy lub jego zmiane,

5) =za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 1000,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki,

6) =za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego, zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
wskazanym w §8 ust. 6-7 i ust.1l Umowy, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazde naruszenie,

7) za niezgloszenie ktoéregokolwiek z podwykonawcoéw, dostawcow lub ustugodawcow w wysokosci 1
000 zt, za kazdego niezgloszonego podwykonawce, dostawce lub ustugodawce

8) =za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysoko$ci 1% ceny ofertowej brutto,

T Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okre$lone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty,
Zamieszczonym w Siwz.
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9) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce trwajgce powyzej
10 dni w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot,

10) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

11) za kazde niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujacej co najmniej jedng z czynnosci
wskazanych w §15 ust.1 i 7 Umowy, polegajacej na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22
§1 Kodeksu Pracy — w wysokosci stanowigce] iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

12) za kazde niezapewnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce osoby
wykonujacej co najmniej jednej czynnosci wskazanych w §15 ust.1 i 5 Umowy, polegajacej na
wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art.22 §1 Kodeksu Pracy — w wysoko$ci stanowiace;j
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepisOw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego nie
zapewnienia wymogu przez Wykonawce dopetnienia przez podwykonawce obowiagzku zatrudnienia
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

13) za nieprzedtozenie kazdego z dokumentoéw, o ktorych mowa w §15 ust. 2 i 3 Umowy, w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki od dnia uplywu terminu wyznaczonego na jego
zlozenie,

14) za nieterminowe przedktadanie dokumentéw, o ktorych mowa w §15 ust.7, w wysokosci 500,00
ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich ztozenie,

15) z tytutu niewykonania w odpowiednim terminie w danym kwartale obowiazku, o ktérym mowa w §16
ust. 5 - w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pigc tysiecy ztotych 00/100) za kazdy kwartat, jesli w tresci
deklaracji Wykonawcy zamieszczonej w jego ofercie (pkt. 3 tej oferty) Wykonawca ten wskazat co
najmniej jedng osobe zatrudniang na umowe o prace w pelnym wymiarze czasu pracy) przy realizacji
przedmiotu Umowy, albo w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy zlotych 00/100) za
kazdy miesigc, jesli w tresci deklaracji Wykonawcy zamieszczonej w jego ofercie (pkt. 3 tej oferty)
Wykonawca ten wskazal 5 0sob zatrudnionych na umowe o prace w pelnym wymiarze czasu pracy
przy realizacji przedmiotu Umowy;

16) z tytulu niewywigzania si¢ w danym kwartale z tresci deklaracji Wykonawcy zamieszczonej w jego
ofercie (pkt. 4 tej oferty) tj. wowczas, gdy ilo$¢ 0s6b wskazana przez Wykonawce w danym kwartale w
o$wiadczeniu, o ktorym mowa w §15 ust. 5 pkt. 15 bedzie mniejsza niz wskazania przez Wykonawce
w pkt. 4 jego oferty, 0sob zatrudnionych na umoweg o prace w pelnym wymiarze czasu pracy przy
realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazda
osobg, ktorej Wykonawca wbrew swojej opisanej wyzej deklaracji zamieszczonej (pkt 4 Formularza
oferty) nie zatrudniat w danym kwartale - za kazdy kwartal takiego niezgodnego z ta deklaracja
Wykonawcy stanu zatrudnienia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach

og6lnych, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) ztytulu odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych
mowa w art. 145 ustawy Pzp,

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelno$ciami wynikajacymi z

faktur wystawionych przez Wykonawcg.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia rob6t lub innych zobowigzan wynikajacych

z Umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow

W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.
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9.

10.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych prawa cywilnego,
jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§ 17. Sposob komunikowania si¢ Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji
lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane)
osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga
elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
1) ZamawiajgCego.......ouvuininineirerinariniinieaiennnns
2)  WYKONAWCY.......oiviieiieieieisie e
3) Inspektora Nadzoru INWeStOrskiego ..........cocevvvrirvnieininenienen,
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elektroniczna otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3 dni roboczych
pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony beda uznawaly dokonane faksem Iub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z
postanowieniami ust.1.

§ 18. Postanowienia koncowe
Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowiazuje si¢
rozwiazywac na drodze wspdlnych negocjacji, a przypadku niemoznos$ci ustalenia kompromisu spory beda
rozstrzygane przez Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jak rowniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja
formy pisemnej
W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa begda mily zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i Prawo zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 — Szczegdtowy kosztorys ofertowy wraz z wykazem wyposazenia pomieszczen
Zalacznik nr 2 - O$wiadczenie wykonawcy
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Zalgcznik nr 2 do umowy nr.... 7 dnia

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze w kwartale od dn.......... do dn........ zatrudnialem/am na umowe o prace w petnym
wymiarze czasu pracy ......... osobg/osoby (realizujace/a przedmiot umowy) zgodnie z liczba zadeklarowana w
ofercie (pkt. 3) oraz ........ osobg/osoby (realizujace/a przedmiot umowy) zgodnie z liczbg zadeklarowang w

ofercie (pkt. 4) dot. ,,Adaptacja wydzielonej czeSci budynku szkoly podstawowej w Bisztynku na

urzadzenie Zlobka i przedszkola wraz z wyposazeniem”

(podpis Wykonawcy
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