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wszyscy Wykonawcey

dotyczy: przetargu nieograniczonego ,,Mlodziezowy Klub Integracji Spolecznej — adaptacja
Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” '

W zwiazku z wniesieniem przez Wykonawcow zapytan na podstawie art. 38 ust. 1 i2
Prawa zaméwien publicznych przekazuje tre$é udzielonych odpowiedzi:

Pyt. 1. W zwigzku z powtérnym przetargiem dotyczacym adaptacji Bramy Lidzbarskiej mam
pytanie odnosnie terminu zakoriczenia robot. W poprzednie; specyfikacji termin zakoficzenia
robdt jest identyczny - tj. 30 wrzesnia 2018.

W zwigzku z potencjalnym p6zniejszym podpisaniem umowy wzgledem pierwotne] specyfikacji
mozliwe jest wydtuzenie terminu zakonczenia robé6t do 31 pazdziernika 2018 r.?

Oznaczatoby to ﬁtrzymanie czasu na realizacji inwestycji w poréwnaniu do pierwotne;
specyfikacji.

Odp. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany terminu zakoficzenia robot.

Pyt. 2. Rozamiem, ze mozliwe jest ztozenie oferty na jedna czgsC - czy formularze oferty 4a lub
4b sa przyporzadkowane konkretnym czesciom inwestycji?

Odp. Formularze 4a — przyporzadkowany jest do 1 czgdel zamo6wienia, za§ 4b -
przyporzadkowany jest do 2 czgéci zaméwienia. Wynika to z tresei tych formularzy.
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