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dotyeczy: przetargu nieograniczonego ,,Przebudowa kotlowni gazowej”

W zwigzku z wniesieniem przez Wykonawcow zapytan na podstawie art. 38 ust. 1 i 2
Prawa zamdwien publicznych przekazuje tres¢ udzielonych odpowiedzi:

Pyt. 1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych w oparciu o typowe
rozwigzania konstrukcyjne we wszystkich branzach: budowlanej, sanitarnej, technologicznej,
elektrycznej. W zwigzku z powyzszym czy osoby skierowane do wykonania tego zadania
posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw danej branzy o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych spetniajg warunek, zdolnosci zawodowe, wskazany w SIWZ ?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie uznaje, ze wymienione osoby spelniajga warunek udzialu w
postepowaniu wskazanym w SIWZ.

Pyt. 2. Ze wzgledu na rozbiezne informacje pomiedzy opisem przedmiotu zamodwienia, a
projektem — prosze o podanie rodzaju i parametrow gazu stuzgcego do opalania kottéw.

Odp. Gaz stuzacy do opalania kottéw — gaz ptynny - propan

Pyt. 3. Prosz¢ o uzupetnienie dokumentacji projektowej o zatgczniki:

. dane techniczne kotta,
. DTR wymiennika,

. dobdr naczynia,

. zestawienie materiatow

Odp. Uzupetnia si¢ dokumentacje¢ o wymienione zatgczniki.

Pyt. 4. Prosze¢ o podanie wysokosci istniejgcych kominow.

Odp. Istniejace kominy majg wysokos¢ 8,20 m.

Pyt. §. Kotty przeznaczone do demontazu — monolityczne, czy cztonowe?
Odp. Kotly przeznaczone do demontazu to kotty monolityczne.

Pyt. 6 Demontaz kotféw — dewastacyjny, czy odzyskowy?

Odp. Kotly z demontazu nie sg przeznaczone do odzysku przez Zamawiajacego.



Pyt. 7. Zdemontowane urzadzenia i materiaty — czyja beda stanowity wtasno$é: Zamawiajacego,
czy Wykonawcy ?, jezeli Zamawiajgcego to prosze okresli¢ miejsce ich sktadowania i odlegtosé
od placu budowy

Odp. Zdemontowane materiaty beda stanowity wiasnosé Wykonawcy

Pyt. 8. Czy przeznaczona do demontazu kotlownia aktualnie pracuje ?, jezeli tak to, czy zasilane
obiekty posiadajg rezerwowe Zrddto ciepta na czas realizacji robét ?

Odp. Kotlownia aktualnie pracuje, zasilane obiekty nie posiadajg rezerwowego Zrédta ciepta.
Zamawiajacy przewiduje, ze prace zwigzane z przetaczeniem zroédia ciepta bedsg trwaty
maksymalnie 2-3 dni w dniach tygodnia piatek — niedziela, kiedy to nastapi przerwa w dostawie
ciepta zasilanych obiektow.

Pyt. 9. Prosz¢ o zamieszczenie na stronie internetowej kompletnej dokumentacji projektowej
przedmiotu przetargu. Dokumentacja projektowa zamieszczona na stronie Zamawiajgcego nie
jest tozsama z projektem w formie drukowane;j.

Odp. Dokumentacja zostata zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego.

Pyt. 10. Dokumentacja projektowa przewiduje podtaczenie odptywu skroplin do istniejacej w
budynku kanalizacji. W obiekcie nie ma instalacji kanalizacji. Prosz¢ o uzupelnienie
dokumentacji o rozwigzania projektowe wykonania instalacji kanalizacji w pomieszczeniu
kotlowni oraz przylacza do studni na zewnatrz budynku z uwzglednieniem wytycznych dla
kottlowni zasilanych gazem plynnym. Prosze¢ o uzupelnienie przedmiaru o pozycje dotyczace
powyzszych rozwigzan.

Odp. Rozwiazania projektowe s3 zamieszczone w zataczonej dokumentacji projektowej. Zgodnie
z zapisem rozdziatu 3 ust. 5 SIWZ przedmiar robét ma jedynie charakter pomocniczy. Kosztorys
ofertowy nalezy wykonaé wedtug analizy indywidualnej na podstawie dokumentacji projektowe;.

Pyt. 11. Prosz¢ o uzupelnienie przedmiaru robdt o pozycje zwigzane z robotami elektrycznymi
zwigzanymi z modernizacjg kotlowni.

Odp. Zgodnie z zapisem rozdziatu 3 ust. 5 SIWZ przedmiar robét ma jedynie charakter
pomocniczy. Kosztorys ofertowy nalezy wykonaé wedtug analizy indywidualnej na podstawie
dokumentacji projektowe;.

Pyt. 12. Prosz¢ o informacj¢ na temat sposobu ogrzewania budynkow zasilanych z
przedmiotowej kottowni w trakcie robét budowlanych oraz uzupehnienie przedmiaru robét jesli
przewidywane sg prace zwigzane z zapewnieniem ciggtosci dostaw ciepta.

Odp. Kottownia aktualnie pracuje, zasilane obiekty nie posiadaja rezerwowego Zrédia ciepla.
Zamawiajgcy przewiduje, ze prace zwiazane z przelaczeniem zZrodia ciepta beda trwatly
maksymalnie 2-3 dni w dniach tygodnia piatek — niedziela, kiedy to nastapi przerwa w dostawie
ciepta zasilanych obiektow.



Pyt. 13. Prosze o informacj¢ na temat sposobu zagospodarowania zdemontowanych urzgdzen i
elementow kottowni oraz uzupetnienie przedmiaru robdt o odpowiednie pozycje.

Odp. Zdemontowane materialy beda stanowily wilasno$¢ Wykonawcy. Wyceng pozycji‘
zwigzanych z zagospodarowaniem zdemontowanych urzadzen i elementow nalezy oprze¢ o
analiz¢ indywidualna.

Pyt. 14. Prosze o informacje czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kaskady 7 kottow o
nastepujacych parametrach:

e  Znamionowa moc cieplna (80/60C) 7 x 94,5kW, tacznie 66 kW
e  Sprawnos¢ przy 80/60C 97,0%

e  Wymiennik ciepta wykonany z Alu Plus z kondensujacymi powierzchniami grzejnymi
uszlachetnionymi przez polimeryzacje plazmowg (powierzchnie samoczyszczace)

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwigzania.

Marek Dominiak



