projekt umowy
UMOWA NR GMP.272............2019

zawarta wdniu ................. w Bisztynku

pomiedzy:

Gming Bisztynek z siedzibg w Bisztynku przy ul. Kosciuszki 2, 11 - 230 Bisztynek zwang dalej
Zamawiajacym,

reprezentowang przez Marka Dominiak - Burmistrza Bisztynka

przy kontrasygnacie ElZzbiety Banaszkiewicz - Skarbnika Gminy i Miasta Bisztynek

NIP: 743 197 63 53

REGON: 510743597

NIP: oo REGON: ...coovrveririene
zwang dalej Wykonawca reprezentowang przez:

Reprezentanci obu stron o$wiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty
wskazujgce ich tozsamo$é oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do dziatania w imieniu
reprezentowanych przez Nich Stron.

Przedmiot umowy realizowany jest przy wspétudziale srodkéw z Funduszu Drég Samorzgdowych
na rok 2019

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:
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1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane branzy drogowej, sanitarnej i elektrycznej zwigzane z
realizacjg projektu jest ,Budowa ulicy Sportowej, rozbudowa ul. Spétdzielcéw i przebudowa ulic:
E. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budowg i przebudowg infrastruktury w Bisztynku”

2. Opis przedmiotu zamowienia oraz szczegétowy zakres robot objetych umowg okresla
dokumentacja projektowa, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz
kosztorys szczegétowy opracowany przez Wykonawce, ktére sg integralng czescig niniejszej
umowy.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, specyfikacjg istotnych warunkéw zamédwienia, zasadami wspdtczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi, pisemnymi
uzgodnieniami miedzy stronami umowy, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz na ustalonych
niniejsza umowa warunkach.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okazg sie niezbedne
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i Srodki umozliwiajgce
realizacje niniejszej umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie ze wszystkimi
dokumentami i warunkami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym
dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
warunkami finansowania inwestycji, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu
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umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw
i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji przetargowej
w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy dopuszcza takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej
czesci umowy nazywane s3 ,,robotami zaniechanymi”.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wynagrodzenia
wykonania przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 i w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robdt
budowlanych, ktére nie zostaty ujete w uproszczonej dokumentacji projektowej a sg konieczne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okres$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie
wymagajg zawarcia odrebnej umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo — finansowy robét w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 14 w ciggu 3 dni od daty
przedfozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu 3 dni od daty
przedfozenia harmonogramu. Tryb ten dotyczy réwniez aktualizacji harmonogramu wynikajgcej
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie powoduje koniecznosci zawarcia aneksu do
umowy.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktédrych mowa w ust. 1, powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiadaé, co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z
2019r. poz. 226 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w szczegétowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos$¢
zastosowanych do robdt materiatow.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestdw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania umowy.
Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w szczegétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt lub wykonania
dodatkowych badan dotyczgcych materiatéw lub robdt budowlanych, ktére budza uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

§3

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy
zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie , zgodnie z ofertg Wykonawcy, w
wysokosci netto .......... zt (stownie: ......occveeenee. ) wraz z podatkiem 23 % VAT w WysSOKOSCi .................
zt (stownie: .......................), co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokoscCi w.eeeveereecenee. zt (stownie:
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........................................... ).
2. W ramach wynagrodzenia, okreslonego umowa, Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) dokumentacjg projektowa , STWiORB

b) obowigzujacymi Polskimi Normami przenoszagcymi normy europejskie lub normami
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacymi te
normy;

c) ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., p0z.1202
zezm.);

2) zabezpieczenia miejsc objetych robotami ;

3) oznakowania prowadzonych robdt oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;

4) zapewnienia ochrony mienia i zabezpieczenia p.poz. na terenie wykonywanych prac
oraz obiektach wtasnego zaplecza technicznego, jak i zapewnienia wtasciwych warunkéw BHP
oraz niezbednych urzadzen ochronnych na realizowanej inwestycji i statej kontroli ich
przestrzegania;
5) wykonania czynnosci porzagdkowych z chwilg zakonczenia prac.
6) z chwilg protokolarnego przejecia terenu robét — ponoszenia petnej odpowiedzialno$é
za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw oséb przebywajgcych na terenie budowy;
7) poniesienia kosztéw przygotowania projektu tymczasowej organizacji ruchu.

3. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu zamodwienia.

4. Wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w podatku VAT.

5. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po jego wykonaniu, na
podstawie protokotu odbioru robét zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

6. Z wnioskiem o odbidr robot Wykonawca przedstawia szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy w formie kosztorysu szczegétowego powykonawczego.

7. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture, wystawiong na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru robét. Faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni liczac od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury

Dane niezbedne do prawidfowego wystawienia faktury:
Gmina Bisztynek, ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek
NIP: 743 197 63 53.

8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki, jak i rozliczen czesciowych.

9. Za dzien dokonania ptatnosci strony uznajg date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

10. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy ......ccoeeuees

11. W przypadku wystgpienia zwioki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokos$¢ kar umownych,
ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy.

12. Wierzytelnosci wynikajgce z umowy nie mogg by¢ przenoszone na osobe trzecig bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

13. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 12, wystepuje lider.

14. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 12 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze s$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.
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16.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujagca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Zamawiajgcy bedzie ptacit Wykonawcy wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy wytgcznie po
wczesniejszym uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzan na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdéw. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do dostarczenia Zamawiajgcemu wraz
z wystawiona faktura:

1) zestawienia zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw,

2) dowodéw dokonania przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom naleznosci wynikajacych zfaktur; dowody te nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni przed uptywem terminu zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dowodem potwierdzajgcym rozliczenie sie Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym

podwykonawcg jest:

1) oswiadczenie podwykonawcy o terminowe] zapfacie wynagrodzenia przez Wykonawce
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem terminu i wysokosci
wyptaconego wynagrodzenia, lub

2) kopie dowoddéw dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcéw, z tytutu faktur, dla
ktdrych uptynat juz termin ptatnosci.

17. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentow, o ktdrych mowa w pkt 16, Zamawiajgcy

18.

jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedfozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 16, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zzgdania
odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentdw sktadanych wraz z faktura.

84

Termin zakonczenia robét ustala sie do dnia 30.11.2019r.

Za termin zakonczenia robdt uwaza sie termin, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa i podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktdrym mowa w ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest wystapic¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé
szczegdtowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza sie ewentualng zmiane terminu umowy
miedzy innymi w okolicznosciach o ktérych mowa w §15 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej umowy.
Opdznienia, o ktorych mowa w §15 ust. 2 pkt. 2.2 niniejszej umowy muszg by¢ odnotowane
w dzienniku budowy oraz muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt. 2.2 niniejszej umowy przypadkach wystgpienia opdznien, strony
ustalg nowe terminy w formie aneksu do umowy.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robét, jezeli Wykonawca w ciggu
3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w §15 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej umowy nie
przedfozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1
umowy.



§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy.

Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej, warunkdw technicznych
i specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych w dniu przekazania placu
budowy.

Przekazanie Wykonawcy pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy.
Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonywanie odbioréw wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej
umowy.

Regulowanie pfatnosci wynikajgcych z wystawionej faktury, na zasadach okreslonych w § 3 niniejszej
umowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

10.

11.

Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezytg starannoscia zgodnie z:
1) umowsg;
2) dokumentacjg projektows,

3) warunkami technicznymi i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych,

4) ztozong ofertg;
5) obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,
6) obowigzujgcymi normami, sztukg i wiedzg budowlang i szczegdlng starannoscia,

7) poleceniami Inspektora nadzoru.
Zgodne z dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia na swdj koszt.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robdt odzwierciedlajgcej i dokumentujacej stan faktyczny wykonanych robét oraz
przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptycie CD
Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robét oraz uzytych materiatéw, jesli dokonanie
takich zmian wyniknie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania
umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wtasciwe prowadzenie roboét, bezpieczerstwo i ochrone
zdrowia oraz przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie na witasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen z tym zwigzanych.

Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza, zapewnienie mediéw niezbednych do realizacji robét
budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze prowadzenie robét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi
na teren budowy przez osoby nieuprawnione.

Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
i przedstawienia Zamawiajgcemu zatwierdzonego tymczasowego projektu organizacji ruchu
drogowego na czas prowadzenia robaot.
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13.

14.

15.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakornczeniu robét.

W czasie realizacji robét do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie ciggtego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe uprawniong,

2) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét,

3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych materiatéw,
odpadéw i Smieci,

4) umozliwienie przeprowadzenia odbioréw robdt,

5) przestrzeganie przepiséw BHP i przeciw pozarowych,

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu, dbanie
o stan techniczny iprawidtowo$¢ oznakowania i wykonanych objazdéw, oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdét,

7) zapewnienie, w bezpieczny sposéb, ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich drogach
zlokalizowanych wokét terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych
przez niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyskanie wszystkie niezbednych do tego celu
uzgodnien i pozwolen, zapewnienie dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu
placu budowy.

Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie
budowlanym, tj.:

1) Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom
lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen;

2) pozostatych dokumentow budowy, zgodnie ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot.

Zgtaszanie gotowosci do odbioru robdt i branie udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot.

Przygotowanie robdét i wymaganych dokumentéw fgcznie z dokumentacja powykonawczg do
dokonania odbioru.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji.

Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robdt - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy wraz
z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzierh odbioru koricowego robét.
Naprawienie i doprowadzenie na swdj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku spowodowania
szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdt, ich czesci badz urzadzen.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie
zaktdcaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég publicznych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe S$rodki celem ochrony drég
i obiektéow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcow,
w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, lub obiektdw inzynierskich.
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Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos$é¢, w zwigzku
z realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac¢ odpady powstate w toku wykonywania robdt
budowlanych we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych =z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

Materiaty budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbidrkowych nadajgce
sie do ponownego uzycia, stanowig wtasno$é¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca
zobowigzany jest przewiezé je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od chwili protokolarnego przejecia
terenu budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
kadre posiadajgcg zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy Srodkow zapewniajgcych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawecy i (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobdw finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy szczegétowo wysokosé zobowigzania oraz
zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do umowy.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspdtprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
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40.

umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robot budowlanych w ramach
umowy odpowiada kazdy z uczestnikdw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zostaé¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajgcych z umowy
od wszystkich, niektdrych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§7

Strony ustalajg, e data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru przez
Zamawiajgcego jest datg zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy.

Protokot odbioru kornicowego stanowic¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego
przedmiotu umowy.

Strony ustalajg, ze obowigzywa¢ beda nastepujace odbiory robét:

1) odbidr koricowy robat,

2) odbidr pogwarancyjny.

Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu musza byé wpisane do dziennika budowy. Wpis dokonywany
bedzie przez Inspektora Nadzoru i winien nastgpié¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu
do odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy zjednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Dla dokonania wpisu robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Wykonawca przedtozy niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci wykaz wykonanych robdt,
Swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego
elementu robét.

Odbiér koricowy robét przeprowadza Zamawiajgcy w ciggu 14 dni, liczac od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru i zawiadomienia Wykonawcy o zakoriczeniu catosci robaét.

W odbiorze koncowym robodt uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru koricowego Zamawiajacy zobowigzany
jest zawiadomié Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.
Najpdzniej na 3 dni przed dniem odbioru koricowego robdt, Wykonawca przedtozy Inspektorowi
Nadzoru dokumentacje powykonawczy, oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru wynikajace z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.), a w szczegblnosci:

a) dziennik budowy,

b) wyniki badan wykonane planografem,

c) wyniki badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

d) s$wiadectwa jakosci, wszelkie certyfikaty i atesty na zastosowane materiaty,

e) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robdt, wykaz zmian w stosunku do
przedmiaru robét oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkdw realizacji, termin rozpoczecia i zakonczenia robét),

f) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét oraz inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty.

g) kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w formie GIS/CAD na no$niku CD oraz
w formie papierowej.

Dokumenty wymienione w podpunktach od lit. b) do lit. g) nalezy przedtozy¢ w dwdch
egzemplarzach.

Koszt sporzadzenia tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokoét, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
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8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru robét usterek, w protokole o ktérym mowa w ust. 7
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

9. Po uptywie terminu na usuniecie usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usunietych usterek.

10. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru robét.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakoniczenia robdt, Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy zazada usuniecia  wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
- obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej
i technicznej przedmiotu umowy,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze zazgdac rozebrania elementéw przedmiotu umowy z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz zazada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy bez
dodatkowego wynagrodzenia lub odstgpi¢ od umowy.

§8

1. Wykonawca na swdj koszt ustanawia Kierownika Budowy w osobie ................... , Nr uprawnien
...................... , tel. kontaktowy .........cccuu...e.

2. Obowigzki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo (t. j. Dz. U. z 2018r.
poz. 1202 ze zm.).

3. Kierownik budowy (kierownicy robdét) sg zobowigzani uczestniczy¢ w  naradach
koordynacyjnych.

4. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy oswiadczenie kierownika budowy,
o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy.

5. Wykonawca ma prawo z wilasnej inicjatywy dokonaé zmiany kierownika budowy za zgoda
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy moze zazgda¢ kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
nie wykonuje ona nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

§9

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady przedmiotu umowy przez okres ... miesiecy liczac od dnia podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru koncowego robét. Gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego.

2. Naoznakowanie poziome Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, na okres 2 lat liczac
od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru robét.

3.  Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny
z zatgcznikiem do umowy w dacie odbioru robét.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtaszanych na pisSmie przez Zamawiajgcego wad
w terminach, wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

5. Jezeli usuniecie wad ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie o ktérym mowa w ust. 4,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy
nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych.

6. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa
usuniecia wad.
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W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce lub nie wywigzywanie sie z termindw,
o ktérych mowa w ust. 4 i 5, Zamawiajacy bez dodatkowego wezwania zleci usuniecie tych wad
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub jezeli sytuacja ta ma miejsce w okresie
rekojmi potrgcajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdét z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.
Wykonanie robét w zastepstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w punkcie 7 nie ogranicza
zakresu i termindw gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat w okresie gwarancji przegladéw z tytutu gwarancji z udziatem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miare potrzeby.

Zamawiajgcy przed uptywem okresu rekojmi wyznaczy termin przegladu gwarancyjnego,
zawiadamiajac o terminie Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Odbiér pogwarancyjny odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego. Termin odbioru Zamawiajacy
zobowigzany jest wyznaczyé na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i zawiadomi¢ o nim
Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczona daty odbioru. Protokdt odbioru sporzadza
Zamawiajgcy i dorecza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub
usterek Wykonawca zobowigzuje sie do wusuniecia tych wad Iub usterek w terminie
14 dni od daty przegladu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze i spisanych
w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajgcy podpisze protokét odbioru
pogwarancyjnego.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§10
(dotyczy Wykonawcy, ktory powierzy wykonanie czesci zamowienia, podwykonawcy)

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robdét budowlanych

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni, od daty wptywu do Zamawiajgcego, zgtasza w formie pisemnego
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane gdy:

a) zapisy umowy s3 sprzeczne w wymaganiami okreslonymi w SIWZ;

b) zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy nie jest tozsamy

z umowaq miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;
c) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

d) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 ust. 1;

e) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

f)  umowa zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy.

g) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych
podpisania tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

h) Wynagrodzenie przewidziane dla podwykonawcy jest wyzsze od wartosci tego samego
zakresu robét przedstawionego w kosztorysie przedstawionym przez Wykonawce;

i)  zasadyitermin udzielania gwarancji lub rekojmi w umowie o podwykonawstwo sg sprzeczne
z zasadami wynikajgcymi z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. Zapisy ust. 2 —11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zwigzane
z realizacjg niniejszego zamoéwienia, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

14. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego
z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonane] ptatnosci.

15. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

16. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajgcej z umowy.
W przypadku réznic wcenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury lub rachunku wyfacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zaftaczy do wystawianego rachunku lub faktury
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznos¢, cata
kwota wynikajaca z faktury lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnosciag koncowsa.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 13, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany udostepniaé Zamawiajgcemu wszelkie umowy oraz dokumenty
rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty
wytacznie Wykonawce.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za swoje wtasne. Wykonawca zobowigzany jest do
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonanie robdt przez
podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych
z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajagcych z art. 647" Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

811

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy whnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamoéwien
publicznych na kwote réwng 10% ceny ofertowej brutto co stanowi kwote: ............... zt (stownie
ztotych: ... ).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ........cccceeeververennnen.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczed Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
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4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca  jest  zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

5. Kwota w wysokosci ................ zt (stownie: ...........) stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia odbioru korncowego robét.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
wartosci  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zt  (stownie:
...................... ),zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

7. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej
w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

812

1 Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caty okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zgodnej z przedmiotem umowy.

2 W przypadku koniecznosci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajagcemu bez odrebnego wezwania dokumentu potwierdzajgcego
kontynuacje ubezpieczenia

3 W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajgcy
z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

8§13

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich
petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone tym osobom w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

2. W przypadku wystgpienia w/w 0s6b trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego
poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa
procesowego.

814

1. Wykopaliska, w szczegblnosci monety, przedmioty wartosciowe Iub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znacznag
wartos$é, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczynic¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wiasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce wtasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

8§15

1. Zmiana postanowien i uzupetnienia tresci zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu
stron wyrazong w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci.

-13-



2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowienn zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych zakresach:

2.1. rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy —
na wniosek wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod
warunkiem wyrazenia zgody przez zamawiajgcego;

2.2. zmiana terminu realizacji zamowienia o czas opdZnienia realizacji przedmiotu umowy, jezeli
takie opdznienie wystapi i bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robdt,
koniecznosci zmian uproszczonej dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w
okolicznosci miaty lub mogty mieé wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, gdy
opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 14 dni,

b) wystgpienia, przypadku sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami, przez ktérg, na potrzeby niniejszego warunku rozumieé
nalezy zdarzenie nadzwyczajne wobec tgczacej strony wiezi prawnej:

- o charakterze niezaleznym od stron,

- ktdrego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

- ktérego nie mozna unikng¢ ani ktdremu strony nie mogty zapobiec przy

zachowaniu nalezytej starannosci,

- ktdrej nie mozna przypisac drugiej stronie;
Za site wyzszg warunkujgcg zmiane terminu realizacji umowy uwazaé¢ sie bedzie
w szczegblnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, promieniowanie lub skazenia;

c) gdy wystgpig opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie sg3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

d) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) gdy wystgpi koniecznosé¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych i uzupetniajacych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

f) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

g) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w czesci w catosci) na zadanie
Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajacy tacznie ponad 14 dni,

h) wystgpienia protestéw mieszkancow uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy
w catosci bgdz w czesci,

i) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

j) stwierdzenie istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie zinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych badz
btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
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k) znalezienia na placu budowy niewypatéw, znalezisk archeologicznych lub innych

przedmiotéw wydobycie ktérych uniemozliwiatoby prowadzenie robdt budowlanych przez
okres dtuzszy niz 14 dni.

2.3. Zmiany co do sposobu i warunkdw realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:

a)

b)

c)

g)

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach czy dokumentacji
technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujgcych niemoznosciag
zrealizowania  przedmiotu  zaméwienia  przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

wystgpienia warunkdéw terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach
i dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub bfednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badZ btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchdw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w sSwietle dotychczasowych zatozed niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usuniecia lub unikniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na
koniecznos$¢ skoordynowania robdt z wykonawcg innych robét,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w uproszczonej
dokumentacji projektowej, w granicach i na zasadach okreslonych ustawg Prawo
budowlane, ktérych koniecznos$é dokonania wskazana zostat przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie
powodujgcych istotnego odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub
warunkéw pozwolenia na budowe — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym
zmiana na wniosek Whnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego.

2.4. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:

a)

b)

c)

wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu
umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia z uwagi na protesty mieszkarncéw czy
protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu umowy.

zmiany umowy, co do zakresu robdt, ktére wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy do
realizacji - na wniosek wykonawcy (lub zamawiajgcego).

zamian przewidzianych w ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy) na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego.

Zmiany o ktérych mowa w ust. 2, dopuszczone beda wytacznie pod warunkiem ztozenia wniosku
przez Wykonawce i po akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robdt, jezeli Wykonawca
wciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2.2. nie przedtozy
uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

-15 -




§16

1. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zamdwienia przez
wykonawce lub podwykonawce, osdb na podstawie umowy o prace jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 917 ze zm.): 2 oséb wykonujgcych prace fizyczng,

2. Wyjatkiem od zapiséw ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy
i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku $wiadczenia pracy a swiadczone na podstawie tzw.
»,samozatrudnienia” z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego, woéwczas Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego, wraz ze wskazaniem podwykonawstwa.

3. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, ktére moze
wykonywac osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiajgcy nie wymaga
zatrudnienia 0séb na wyzej wymienionych warunkach

4. Zamawiajacy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywanej pracy przez
kazdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi by¢ realizowana w ramach umowy o prace.

5. Zamawiajgcy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji zamdwienia
trwato w catym okresie wykonywania zamdwienia, a zatrudnione osoby zobowigzane beds do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkéw okreslonych w ust. 1 i 4-5
niniejszego paragrafu, przez wykonawce podczas realizacji przedmiotu zamdwienia.

7. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie
o ilosci osob zatrudnionych na umowe o prace zaangazowanych w realizacje przedmiotowego
zamoéwienia. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete zamdwieniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, oswiadczenia potwierdzajacego fakt zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, w odniesieniu do ktérych
Zamawiajacy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o umowe o prace w terminie 3 dni od daty
otrzymania wezwania.

9. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce przy realizacji
zamoéwienia na umowe o prace 0sdb, w odniesieniu do ktérych Zamawiajgcy postawit ten wymog,
w terminie okreslonym w ust. 5 i 6, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej o ktérej mowa
§18 ust. 1 pkt 9.

10.W uzasadnionych przypadkach, nie lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce (podwykonawce) przed zakorczeniem
trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej
osoby posiadajgcej wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje i uprawnienia
budowlane co najmniej takie jak okreslone w SIWZ pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caty okres realizacji zamowienia,

11.Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi korekte
oswiadczenia dotyczgcego osdb wykonujgcych zamoéwienie do wiadomosci Zamawiajgcego).

§17
Oproécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach, gdy:
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1) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej niz
15 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) Woykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robét,

4) Wykonawca podzleca catos¢ robdt bez zgody Zamawiajgcego,

5) Woykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze sztukg budowlang, przepisami bezpieczenstwa
pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,

6) W przypadku stwierdzenia niezatrudniania oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego
czynnosci na podstawie umowy o prace.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$c
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz  zabezpieczy¢ teren budowy i opuscic go najpdiniej w  terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca ma obowigzek przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym
nalezagce do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat pfatnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

4) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa, jezel
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 4,
po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

7) Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie:
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a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w kosztorysie ofertowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi
na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o ceny
jednostkowe przyjete z kosztoryséw ofertowych Wykonawcy, a ilosci wykonanych robét
zgodnie z dokonanymi obmiarami.

§18

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kar umownych:

1) za opdinienie w realizacji robot bedacych przedmiotem umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazidy dzien opdinienia, jaki
uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét;

2) za opodzinienie w usunieciu wad w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od
ustalonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

4) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane Iub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia netto, oktorym mowa w § 3 wust. 1, za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6) nieprzedtozenia  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie o ktérym mowa w § 10 ust. 10 i ust. 11
- w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 za kaida
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdg umowe,

8) za przystgpienie do robdét budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania,

9) w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego udziatu oséb niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace do wykonywania czynnosci, do ktérych zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 5.000,00 zt/osoba za kazdy przypadek naruszenia;

10) za opdznienie w ukonczeniu ktdregokolwiek z etapéw (przez etap rozumiemy wykonanie
rzeczowo-finansowe na koniec danego miesigca) w stosunku do terminéw przedstawionych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym roboét - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazidy dzien opodznienia, liczony od
wyznaczonego terminu zakonczenia etapu prac budowlanych okreslonego w § 4 ust. 1.

2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajgcy moze dochodzi¢  odszkodowania  uzupetniajgcego  do  wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

3. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, przy czym kara nie jest nalezna, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn,
o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdad odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

6. Odstgpienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zadania kar umownych z innych tytutéw.

7. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy swojg wierzytelnosé, z tytutu naliczanych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwsze] kolejnosci przez potracenie z naleznosci Wykonawcy.

§19
Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy,
SIWZ,

Dokumentacja projektowa,
Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

vk wnN

Harmonogram rzeczowo - finansowy robét.

§20

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

§21

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciom sadu powszechnego
wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
-19-



