Zatacznik nr 6 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR GMP.272.......cccoevne.

zawarta W dniu ..........ccceeee w Bisztynku pomiedzy:

Gming Bisztynek z siedzibg w Bisztynku przy ul. Kosciuszki 2, 11 - 230 Bisztynek,
NIP: 743197 6353  REGON: 510743597

zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez

Marka Dominiak - Burmistrza Bisztynka

przy kontrasygnacie Elzbiety Banaszkiewicz - Skarbnika Gminy i Miasta Bisztynek

Dzialajacym na POAStaWIE: ... ....eneit e
NIP:..oooiiiiine REGON: .....ccoovviiiinnnn.

zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:

W tresci umowy ZAMAWIAJACY oraz WYKONAWCA zwani sg rowniez Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym z mozliwoscia prowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zostata zawarta
umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1.  Na podstawie zamowienia publicznego pn.: ,,Budowa oraz modernizacja infrastruktury
kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycje w Swietlice wiejskie”
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji inwestycji dofinansowanej ze
srodkow PROGRAMU RZADOWEGO FUNDUSZ POLSKI LAD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

2. Przedmiot zamowienia sklada si¢ z 4 zadan, dla ktorych wykonano 4 odrebne dokumentacje
projektowe i uzyskano odrgbne pozwolenia na budowg, potozonych w réznych lokalizacjach na
terenie Gminy Bisztynek:

1) Budowa $wietlicy w Satopach
2) Modernizacja $wietlicy w Paluzach
3) Dostosowanie budynku do potrzeb $wietlicy w Satopach — Samulewie
4) Dostosowanie budynku do potrzeb §wietlicy w Plesniku
3. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) umowa;

2) oferta;

3) z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych



10.

dla kazdego zadania, opisem przedmiotu zamowienia, wyjasnieniami Zamawiajgcego do SWZ
udzielonymi w toku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego;;

4) obowigzujacymi przepisami prawa i normami;

5) nalezyta staranno$cig, z aktualna, posiadang najnowsza wiedza techniczna, zgodnie z
przepisami prawa, w tym z przepisami prawa budowlanego i ochrony $rodowiska, z zasadami
doswiadczenia zawodowego i obowiazujacymi normami technicznymi lub technologicznymi,
standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa ppoz i BHP oraz przepisami sanitarnymi;

6) warunkami okre$lonymi w pozwoleniu na budowe dla kazdego zadania, w uzgodnieniach,
opiniach, pozwoleniach, decyzjach oraz w innych dokumentach formalnych wydanych przez
odpowiednie instytucje administracji publicznej oraz gestorow uzbrojenia terenu;

7) zaleceniami i wskazoéwkami wydanymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze przed ztozeniem oferty z zachowaniem nalezytej starannosci:

1) zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa dla kazdego zadania oraz przeanalizowal terminy
wykonania niniejszej Umowy;

2) uzyskatliprzeanalizowat wszelkie inne informacje, niezbedne do okres$lenia zakresu i charakteru
robot.

3) Roboty ujete w dokumentacji przetargowej, a nie ujete w cenie ryczattowej brutto oferty
Wykonawcy nie begda traktowane jako roboty dodatkowe i nie beda finansowane przez
Zamawiajacego

Wykonawca os$wiadcza, ze nie zglasza zadnych zastrzezen ani uwag do Umowy oraz jej
zatacznikéw, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza, ze nie zachodza zadne
przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajace lub utrudniajace
terminowe 1 bezusterkowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescia.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nie bedzie angazowatl si¢ w jakiekolwiek przedsigwziecia, ktore
moglyby mie¢ negatywny wpltyw na wymagang jako$¢ robdt lub terminowg realizacje niniejszej
Umowy.

Strony Umowy ustalaja, ze w razie jakichkolwiek rozbieznos$ci lub niezgodnos$ci migdzy
postanowieniami lub dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3, przyjmuje si¢ pierwszenstwo w ich
stosowaniu w nastepujacym porzadku:

1) umowsa;

2) dokumentacja projektowa i jej zmiany;

3) kosztorys ofertowy;

4) pozostale dokumenty towarzyszace umowie.

Zamawiajacy w przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, bedzie udzielat wigzacych dla Wykonawcy
wyjasnien rozbieznosci lub niezgodnosci. W przypadku watpliwos$ci co do szczegdtowego zakresu
robot przyjmuje si¢, ze Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, ktore ujete sg nawet
tylko w jednym z wymienionych dokumentow.

Strony ustalajg, ze beda wspolpracowaly ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy. Wspolpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie
wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu,
zdarzenia lub okolicznosci, ktore moga mie¢ jakikolwiek wpltyw na prawidtowe wykonanie
niniejszej Umowy.

Zamawiajacy za posrednictwem inspektora lub inspektoréw nadzoru inwestorskiego o ktorych
mowa w § 8 ust. 1, ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazowek 1 podejmowania wigzacych
Wykonawce decyzji dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, do ktorych przestrzegania
Wykonawca bedzie zobowigzany.



11.

12.

13.

14,

15.

Wskazowki lub decyzje, o ktorych mowa w ust. 10, moga by¢ przekazane Wykonawcy ustnie i
beda niezwtocznie potwierdzone w formie pisemne;j.

Wykonawca niniejszg umowa, zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania i przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy, zgodnego z dokumentacja projektowa, ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz opisem przedmiotu zaméwienia, z
obowigzujacymi normami i przepisami, z aktualng posiadang najnowsza wiedza techniczng oraz z
zasadami do$wiadczenia zawodowego i do usunigcia wszystkich wad wystepujacych w tym
przedmiocie, w okresie gwarancji jakosci oraz w okresie rekojmi za wady.

Materiaty w ilo$ciach i rodzaju niezbednym do wykonania zakresu przedmiotu umowy dostarcza
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatow,
urzadzen i osprzetu niezbednych do realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie rob6t budowlanych, w tym terminowa realizacje przedmiotu umowy. W zwiazku z
tym wszelkie zaklocenia w prowadzeniu robdt budowlanych, w tym brak mozliwos$ci realizacji
zakresu umowy w terminie, wynikajace z zaklocen w dostawie materiatow, urzadzen i
osprzgtu, nie beda stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji przedmiotu

umowy.

Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktore zostaly przeznaczone w dokumentacji projektowej do
wbudowania, musza by¢ zgodne z ta dokumentacja projektowa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do wykonania wszelkich prac towarzyszacych i
tymczasowych niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy i przekazania terenu budowy

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy, rozpoczyna si¢ z dniem podpisania umowy
o udzielenie zamdwienia publicznego.

Jako planowany termin zakonczenia realizacji zadania, Strony ustalaja termin: 11 miesi¢cy od dnia
podpisania umowy.

Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest dzien zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego robot pisesmnym wnioskiem, pod warunkiem pdzniejszego podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robot oraz przekazania dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy we wszystkich 4 lokalizacjach w ciggu 7 dni,
liczac od dnia podpisania niniejszej umowy.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego robdt bedzie bezusterkowo
zrealizowany przedmiot umowy, przy czym sporzadzone zostang 4 protokoty odbioru robot
wykonanych w kazdej lokalizacji oraz zbiorczy protokét koncowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot, Strony
uznaja zakonczenie przez Wykonawceg robot budowlanych w terminie okreslonym w ust. 1 oraz
opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego,
a takze innych dokumentéw niezbednych do wystapienia Zamawiajacego z wnioskiem do
odpowiednich instytucji o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.
Wykonaweca jest zobowigzany do uczestniczenia w procedowaniu stosownej decyzji.

§3

Oswiadczenia i zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.
2.

Dysponuje narz¢dziami i sprz¢tem niezbednym do realizacji przedmiotu umowy;

Dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia niezbedne do wykonania okreslonych prac lub
czynnos$ci bedacych przedmiotem niniejszej umowys;



9)

Zakupi na wtasny koszt i dostarczy fabrycznie nowe wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, zgodne z dokumentacja projektowa 1 zaoferowane w
ofercie przetargowej, dopuszczone do stosowania w budownictwie;

Odbierze wilasnym transportem z wskazanej przez Zamawiajacego lokalizacji, materialy do
budowy $wietlicy w Satopach

Wykona odpowiednie oznakowanie i zabezpieczy (zgodnie z obowigzujacymi przepisami) teren
prowadzonych robdt;

Bedzie utrzymywat teren robdt w stanie powodujacym minimalne przeszkody komunikacyjne oraz
bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze;

Bedzie strzegl mienia znajdujacego sie¢ na terenie budowy, a takze zapewni warunki
bezpieczenstwa prowadzonych robot;

Przed montazem, wbudowaniem danego elementu, wyrobu budowlanego, materiatu lub urzadzenia
Wykonawca zobowiazuje si¢, na kazde zadanie, do przedstawienia Zamawiajacemu i Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego, w celu uzyskania akceptacji wniosek o zatwierdzenie
materiatdw/urzadzen wraz z niezbednymi dokumentami (certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
certyfikat CE lub deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate
techniczng lub krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub atesty lub
inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujagcymi przepisami).
Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym oraz posiadaé atesty, aprobaty i inne
dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujacymi przepisami; Materialy,
wyroby, elementy, urzadzenia wbudowane bez uzyskania akceptacji beda wbudowane na ryzyko
Wykonawcy.

§4
Obowiazki Stron

Do obowigzkow Wykonawcy, w ramach naleznego wynagrodzenia, nalezy:
Przejecie terenu budowy od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;

Dostarczenie Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy, stosownych dokumentoéw i oswiadczen
personelu kierowniczego, niezbednych do zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych;

Zapewnienie osob z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosciach
objetych pozwoleniem na budowg;

Zabezpieczenie i1 chronienie przed zniszczeniem znajdujgcego si¢ na budowie i niepodlegajacego
likwidacji zadrzewienia i innych elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji
i urzadzen, wraz z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego;

Zawiadomienie gestoré6w sieci uzbrojenia podziemnego oraz innej infrastruktury o rozpoczgciu
robot oraz prowadzeniu robot w zblizeniu do uzbrojenia, wykonanie wlasciwych zabezpieczen w
przypadku zblizen lub kolizji;

Wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy i terendw sgsiednich przed rozpoczegciem
1 po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow
na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot; dokumentacj¢ fotograficzng Wykonawca dostarczy do
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru;

Zabezpieczenie i zapewnienie wjazdow i dojs¢ do poszczegolnych posesji sasiadujacych z terenem
budowy;

10) Wykonanie demontazu istniejgcych elementéw, materiatow i urzadzen wraz z przekazaniem



wskazanych elementow podmiotom Zamawiajacego, po dokonanej ocenie stanu przez
Zamawiajacego. Elementy, materialy i urzadzenia nienadajgce si¢ do ponownego uzycia — nalezy
zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach;

11) Przedtozenie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, harmonogramu
rzeczowo - finansowego w rozbiciu na elementy rob6t oraz terminy realizacji - celem uzgodnienia.
Zamawiajacy dokona akceptacji harmonogramu w terminie kolejnych 7 dni, za§ ewentualne uwagi
zgloszone przez Zamawiajacego, Wykonawca uwzgledni w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania,
przy czym zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy, jedynie powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 3 dni przed zmiang
terminu w harmonogramie i dostarczenia nowego harmonogramu rzeczowo - finansowego do
akceptacji Zamawiajacemu, zgodnie z postanowieniami i w terminach wskazanych powyzej;

12) Przedtozenie, na zadanie, Zamawiajacemu do akceptacji, zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo- finansowego w rozbiciu na elementy robot oraz terminy realizacji, z uwzglgdnieniem
rzeczywistego postepu wykonanych robot, wraz z opisem stopnia zaawansowania oraz
dokumentacja fotograficzng. Wszelkie modyfikacje harmonogramu, ktére nie wptywaja na zmiang
terminu koncowego realizacji przedmiotu Umowy i nie stanowig zmiany postanowien Umowy, nie
wymagajg sporzadzenia aneksu, a jedynie pisemnej akceptacji osob wskazanych w § 8 niniejsze;j
Umowy;

13) Wystepowanie w imieniu Zamawiajacego, na podstawie otrzymanego petnomocnictwa, przed
organami administracyjnymi w celu skladania zawiadomien, zgloszen, o§wiadczen i dokumentéw
zwigzanych z prowadzeniem i zakonczeniem zadania inwestycyjnego;

14) Realizowanie dostaw materiatow i urzadzen, tgcznie z transportem i roztadunkiem;

15) Wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wykonanie i utrzymanie na swoj
koszt drog dojazdowych do placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy i zlikwidowanie go
po zakonczeniu budowy, ochrona znajdujacego si¢ na terenie budowy mienia oraz zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa pracy;

16) Wykonanie na wlasny koszt punktu poboru wody wraz z licznikiem zuzycia wody i przylacza
energii elektrycznej oraz pokrycie kosztow wody i energii elektrycznej, zaplecza budowy;

17) Zabezpieczenie istniejacych drog w trakcie realizacji przedmiotu umowy przed zniszczeniem
1 zanieczyszczeniem spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow
1 natychmiastowa likwidacja powstatych zanieczyszczen;

18) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

19) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych
wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U.2021.2351), okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng lub innych
wymaganych przepisami dopuszczen lub innych dokumentow dotyczacych kazdego uzytego
(wbudowanego) na budowie wyrobu lub materialu budowlanego; materialy i urzadzenia przed
wbudowaniem i montazem powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

20) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw w tym pochodzgcych z demontazu elementow
ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji odpadow;

21) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz oznakowanie i
zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot ;

22) Ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong¢ ppoz. i dozor
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie
przejetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

23) Pokrycie ewentualnych szkod osob trzecich, zwigzanych z prowadzonymi robotami np. szkody na



sgsiednich obiektach, dziatkach itp.;

24) Usunigcie ewentualnych szkod powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;

25) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;

26) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robo6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

27) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesSliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez z
ruchem pojazdow;

28) W przypadku spowodowania szkody w stosunku do osob/ stron trzecich - pokrycie wszelkich
kosztéw wynikajacych ze zdarzenia;

29) Ponoszenie ewentualnych optat za zajgcie pasa drogowego, odtworzenia nawierzchni drog,
chodnikdw itp., wraz z kosztami uzyskania niezbednych decyzji a takze wszelkich optat za zajecie
nieruchomosci gruntowych stanowiacych wtasno$¢ innej strony niz Zamawiajacy;

30) Ponoszenie kosztéw wszelkich badan, opracowan, wydania decyzji, postanowien przez instytucje
administracji, niezb¢dne do realizacji przedmiotu umowy;

31) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i produktow oraz urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowys;

32) W przypadku zagrozenia Kkatastrofg budowlang, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i zawiadomienie Zamawiajacego o koniecznosci ich wykonania;

33) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak roéwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu, drog, nawierzchni Iub instalacji i doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed realizacja
robot i przekazanie terenu Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbidr robot;

34) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych przy
odbiorze;

35) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie duzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

36) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w petnej wysokosci;

37) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynaé na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia
robot;

38) Wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows, ze specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych, z opisem przedmiotu zamoéwienia, z warunkami okreslonymi w SWZ,
z obowigzujacym prawem budowlanym, obowigzujacymi normami, zasadami wspoéiczesnej
wiedzy technicznej, warunkami i obowigzkami okreslonymi w dokumentach formalnych, z
nalezyta starannoscig oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowys;

39) Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz
pozostaltymi przepisami prawnymi umozliwiajgcymi Zamawiajagcemu uzytkowanie obiektu
budowlanego oraz aktywne uczestniczenie w uzyskaniu przez Zamawiajacego stosownej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

40) Zapewnienie na wlasny koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej (w tym: opracowanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i ztozenie jej w panstwowym zasobie geodezyjnym,



itp.);

41) Zawiadomienie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych, o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w celu umozliwienia ich
odbioru;

42) Przeprowadzenie wszelkich prob, pomiaréw, sprawdzen, rozruchu instalacji i urzadzen, odbiorow
przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych; o terminach
ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego nie pozniej niz za 3 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen;

43) Przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robot pozwalajacej na ocen¢ nalezytego
wykonania robot (miedzy innymi: atesty, deklaracje whasciwosci uzytkowych wbudowanego
materiatu 1 zamontowanych urzadzen, aprobaty techniczne, opinie, wyniki badan, protokoty z
przeprowadzonych prob, uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami, opinie dokumentacja
geodezyjna powykonawcza i inne);

44) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w ilosci — 4 egzemplarze w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na no$niku CD lub DVD w systemie PDF i
przekazanie ich Zamawiajacemu przed zawiadomieniem Zamawiajacego o zakonczeniu robot
budowlanych i gotowosci do ich odbioru, uwzgledniajacej wszelkie zmiany wprowadzone w toku
realizacji robot budowlanych potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zawierajacej uzgodnienia, protokoty odbioru koncowego, $wiadectwo
energetyczne, zezwolenia od odpowiednich instytucji, geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
umozliwiajagcg Zamawiajagcemu uzyskanie odpowiednich decyzji, pozwolen i zezwolen
w zakresie mozliwosci uzytkowania wykonanego przedmiotu umowy. Przedmiot umowy uzna si¢
za zakonczony w momencie uzyskania przez Zamawiajacego stosownych dokumentéw
wymaganych do uzytkowania wykonanych obiektow budowlanych, w tym przygotowanie
inwentaryzacji powykonawczej zawierajacej aktualny stan zieleni nowe nasadzenia;

45) Informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w
terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

46) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Za nienalezyte wykonywanie tych obowiazkow
Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

47) Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynno$ci opisane w dokumentaciji
projektowej, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320);

48) Przedlozenie Zamawiajgcemu niezwlocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego, lecz nie pdzniej niz przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy, o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy osob, wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

49) Oswiadczenie powinno zawiera¢ informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, w tym dane osobowe, w szczegdlno$ci imiona i nazwiska zatrudnionych
pracownikéw, daty zawarcia i rodzaje umow oraz zakresy obowigzkéw pracownikow, a takze
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, oraz
wskazanie, ze czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia beda wykonywaty osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy i podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

50) Przedlozenie Zamawiajgcemu, w trakcie realizacji zamoOwienia, na kazde jego wezwanie, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych dowodow lub o$wiadczen, w celu
potwierdzenia spetienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce osob na
podstawie stosunku pracy;

51) Przygotowanie stosownych opracowan, raportow wynikajacych z przeprowadzonych czynnosci
zgodnie z wymogami z projektu budowlanego;



52) Wykonawca ponosi Koszty zwigzanych z realizacja robdt oraz uruchomieniem poszczegdlnych
urzadzen do momentu odbioru koncowego (np, prad, woda, scieki),

53) Wykonawca jest odpowiedzialny za wymiang czgsci, elementow poszczegolnych urzadzen
instalacji wewnetrznych oraz sieci zewnetrznych wynikajacych z ich terminéw gwarancyjnych i
serwisowych, warunkéw eksploatacyjnych w okresie gwarancji;

54) Wykonawca zostaje zobowigzany do aktywnego uczestnictwa i przygotowania stosownych
dokumentow niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu;

55) Wykonawca przekaze dokumentacj¢ techniczno - rozruchowa (tzw DTR) poszczegoélnych
urzadzen i elementow;

56) W przypadku gdy dane dokumenty urzadzenia lub elementow, instalacji bedg w jezyku obcym,
Wykonawca dostarczy przetltumaczong wersje dokumentoéw na jezyk polski;

5. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3) odbidr nalezycie wykonanych rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz przedmiotéw odbioru;
4) odbior przedmiotu umowy po jego prawidtowym wykonaniu;

5) pelne sfinansowanie przedmiotu umowy poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie
odpowiednich, obowigzujacych dokumentow uzasadniajacych ich warto$¢.

§5

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie z specyfikacja warunkéw
zamoOwienia oraz oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy wyraza si¢ kwotg
brutto Wynoszaca: ...........coceeiiiiinnnn.. (STOWNIE: .. oot ), W tym
podatek VAT ..... % w wysoKOS$Ci .................e. zk. i obejmuje koszt wszystkich robot
budowlanych obje¢tych dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, opisem przedmiotu zamowienia, oraz koszt wszelkich innych obowiazkéw, do
ktorych realizacji zobowiazatl si¢ Wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, wlacznie z kosztem
wszystkich prac towarzyszacych i tymczasowych, niezaleznie od tego czy Wykonawca je
przewidziat lub mogt przewidzie¢, koszty gwarancji jakosci i rekojmi za wady, jak roéwniez ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zwickszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

4.  Wynagrodzenie uwzglednia koszt wszystkich prac i czynnosci, ktore sg niezbedne do osiggnigcia
zaktadanych parametrow technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji.

5. Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

6. Wynagrodzenie moze podlega¢ zmianom przewidzianym w umowie oraz zgodnie z zapisami
Rozdziatu XVIII SWZ.

7. W przypadku, gdy wystapi konieczno§¢ wykonania robot dodatkowych/zamiennych potrzebnych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone wg nastgpujacych zasad:
kosztorysem sporzadzonym przez Wykonawce na podstawie cen jednostkowych, stawek i
wskaznikow wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

8. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach



10.

11.

12.

13.

14.

KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawa wyceny bedzie wycena
indywidualna Wykonawcy wg aktualnych cennikoéw i stawek, zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Kosztorysy na roboty dodatkowe i/lub zamienne wymagaja akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzenia Zamawiajacego.

Woprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w ww. przypadku, wymaga
uprzedniego przedlozenia Zamawiajacemu  pisemnego  wniosku  podpisanego  przez
Kierownika Budowy i Inspektora/Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, a w razie takiej potrzeby
rowniez przez projektanta i protokotu konieczno$ci, zawierajgcego wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznej Wykonawcy po
zmianie umowy z zastosowaniem stawek, cen i wskaznikow, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu.

W razie ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiang umowy w przypadku, o ktéorym mowa
wyzej, po przedtozeniu Zamawiajagcemu protokotu koniecznosci, Strony umowy przystapiag do
negocjacji zakresu robot i wynagrodzenia Wykonawcy, z czego zostanie sporzadzony protokot
negocjacji, ktory wraz z protokotem koniecznosci, stanowi¢ bedzie podstawe do sporzadzenia
aneksu do umowy.

Rozpoczgcie wykonywania robot dodatkowych i/lub zamiennych, o ktérych mowa w ust. 7 moze
nastgpi¢ wylgcznie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zawartego na podstawie
protokotu koniecznoéci sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku ograniczenia zakresu robot lub wprowadzenia rob6t zamiennych o nizszej warto$ci
niz przewidywana w dokumentacji i w ofercie, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
zmniejszona. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za roboty budowlane faktycznie wykonane.
W razie niewykonania jakichkolwiek robot, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ robot
niewykonanych. W razie zaistnienia takiej sytuacji Zamawiajacy bedzie uprawniony do ztozenia
Wykonawcy jednostronnego o$wiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia o warto$¢ robot
niewykonanych. Podstawg do ustalenia warto$ci robdt niewykonanych bedzie kosztorys ofertowy.

Warunki wyplaty wynagrodzenia: Zgodnie z warunkami wyplat dofinansowania (Promesy)
z Programu Rzadowego Polski L.ad Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zaliczke w kwocie
5% naleznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w §5 ust.2. Pozostala czes¢ wynagrodzenia
zostanie wyplacona po zakonczeniu realizacji inwestycji, w terminie nie dluzszym niz 35 dni
od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust.13, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy.

§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania

umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2, t;.
................ ZE (SFOWNIE: .o )

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu rekojmi, w tym roszczen z tytulu kar
umownych.

Zabezpieczenie moze byé wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia zgodnie z art. 450 ust. 2 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien



publicznych.

Przed ztozeniem porgczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawi¢ projekt dokumentu
Zamawiajacemu w celu uzyskania akceptacji jego tresci. Zabezpieczenie wnoszone w formie
poreczen lub gwarancji musi spelnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

musi obejmowacé odpowiedzialnos¢ za wszystkie okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez
potwierdzania tych okolicznosci;

wszelkie zmiany, uzupetnienia lub modyfikacje warunkéw umowy lub przedmiotu zamowienia nie
moga zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialno$ci wynikajacej z porgczenia lub gwarancji;

z jej tresci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta lub porgczyciela do zaplaty
catej kwoty zabezpieczenia;

powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zadanie;

musi jednoznacznie okres§la¢ termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji (nie krotszy niz
termin wykonania przedmiotu umowy, powigkszony o 30 dni, a okres r¢kojmi, powigkszony o 15
dni);

w tredci porgczenia lub gwarancji powinna znalez¢ si¢ nazwa przedmiotowego postgpowania;
beneficjentem porgczenia lub gwarancji jest: Gmina Bisztynek;

w przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy
wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig (tj. zobowigzanych z tytutu
poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia lub aby z jej tre§ci wynikalo, ze zabezpiecza Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢
o0 udzielenie zaméwienia (konsorcjum);

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktorej mowa w ust. 7, nastgpuje nie pdézniej niz w ostatnim dniu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu, zostanie zwrdcone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, w nastgpujacych terminach:

70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

30% wysoko$ci zabezpieczenia — nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 9 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji jakoSci i okres
rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§7
Podwykonawcy

Wykonawca, zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie zamowienie wykona: osobiscie®, przy
UdZiale POAWYKONAWCY/OW ....c.veuveieeiiiriiiiieeee sttt et

(nazwa/-y* (firm/-y*) podwykonawcy/-ow*)



W NASTEPUJGCYIM ZAKTESIE ..o et ittittet e et et e e et et e et e et et et e e e te et e e eaneeaneanseanans *

na ktérego/ych* zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu*.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.*

Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami musza
by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okre$lonych w specyfikacji warunkow zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

3) gdy termin wykonania przedmiotu umowy wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2
ust. 1;

4) gdy zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od =zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

5) gdy nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z dalszymi
Podwykonawcami, w szczego6lnosci zapisdéw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy - jezeli podwykonawca zamierza zawrze¢ umowg z dalszym
podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami;

6) gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych
bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy;

7) gdy nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania rob6t w ramach przedmiotu
niniejszej Umowy;

8) gdy nie zawiera uprawnien dla Zamawiajacego do bezposredniego zwracania si¢ do
Podwykonawcy o usuniecie wad i usterek oraz bezposredniego dochodzenia wszelkich
roszczen z rekojmi, wg uznania Zamawiajacego, w tym do naliczania i dochodzenia kar
umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy — w razie likwidacji,
upadiosci lub braku mozliwosci wyegzekwowania usuwania wad bezposrednio od
Wykonawcy;

9) gdy nie zawiera uprawnien dla podwykonawcy do wystepowania do Zamawiajacego o
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dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych
przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnos$ci. Postanowienie takie musi mieé
charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z
umow z dalszym podwykonawca;

10) gdy nie zawiera obowigzku dokumentowania robot w taki sposob, aby mozliwe byto
przypisanie konkretnych robot do danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

11) gdy nie bedzie wskazany sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego dla sporow
o zaplate z tytutu solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego (inwestora) za zapflate
wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, ustugodawcy);

12) gdy nie zawiera obowigzku podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
wszystkich 0s6b wykonujacych czynno$ci objete przedmiotem zamowienia.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
wskazanej] w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotycza uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wiekszej niz 5 000 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 6 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2 — 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy Iub
Podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub podwykonawcom z zachowaniem
termindow platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca lub podwykonawcami.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 15, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami bgda zawierane na takich samych
zasadach co umowy z podwykonawcami.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i b¢dzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow jak za swoje wilasne. Na roboty budowlane wykonane przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw gwarancji jakosci o ktorej mowa w § 11 udziela
wykonawca, ktory ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ koordynacje robdt powierzonych poszczegdlnym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§8

Przedstawiciele stron

Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego / Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego® petnic

Kierownikiem budowy bedzie: ..........ovriiriiiiiii i e ,
tel: ooooooince-mails Lo

Kierownikami robOt bDeda: .......oiiiiii i e ,
tel: oooevince-mails Lo

Zmiana 0sob wskazanych w ust. 1, 2, 3, nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony,
nie podzniej niz 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany tresci umowy.

§9



Odbior robot

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy, przy czym
dokonane zostang 4 odbiory czesciowe dla kazdego z 4 zadan, bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennikow budowy prowadzonych odrebnie
dla kazdego zadania oraz pisemnie gotowos$ci do odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu
oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych skladajacych si¢ na przedmioty odbioru, a w
przypadku odbioru koncowego — ztozy jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zawiadomienia, przystapi do odbioru
robot zanikowych, ulegajacych zakryciu i wykonanych elementow rozliczeniowych, sktadajacych
si¢ na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru koncowego przedmiotu umowy - W terminie 7
dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru, z tym ze przez
gotowos¢ do odbioru rozumie si¢ rowniez skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami i
niniejsza Umowa dokumentow. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednocze$nie podstawe
uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru wykonanych roboét. Odbior robdt bedzie dokonywany
komisyjnie, przy udziale przedstawicieli Stron.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru robdt Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
1) kompletng dokumentacj¢ powykonawcza, na ktorg sktadajg si¢ m.in.:

2) atesty, certyfikaty i inne wymagane dopuszczenia na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia wraz
z kartami gwarancyjnymi;

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i1 badan, a w szczego6lnosci protokoty odbioru roboét branzowych objetych
zamoOwieniem, protokoty odbioru robdt zanikajacych;

4) os$wiadczenie o zgodno$ci wykonania prac budowlanych z obowigzujacymi przepisami i
polskimi normami,

5) inne dokumenty, o ktorych mowa w § 2 ust. 6 1 w § 4 ust. 1 pkt 45 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest by¢ przy odbiorze osobiscie. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje czynnos$ci odbioru, jednak traci on w tym przypadku prawo do zgloszenia zastrzezen i
zarzutoOw w stosunku do stwierdzonych usterek w przedmiocie odbioru.

Zamawiajacy ma prawo, w trakcie realizacji robot lub po ich zakonczeniu, odmoéwié przyjecia
czesci lub catosci robot wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub z innymi
wymaganiami Zamawiajacego wynikajagcymi z Umowy. Powstale z tego tytulu koszty ponosi
Wykonawca, niezaleznie od kar umownych.

Zamawiajacy powinien zakonczy¢ procedurg odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 3 w terminie
trzech dni roboczych, liczac od dnia przystapienia do odbioru. Jezeli zachowanie tego terminu nie
bedzie mozliwe, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawcg, podajac przyczyne braku
mozliwosci odbioru oraz wskazujac termin zakonczenia odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.
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Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru zostang spisane 4 odrgbne protokoty dla kazdego
zadania oraz 1 protokot koncowy catego zamowienia zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do pokrycia roszczen:
wyniklych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
wyniktych z tytulu nienalezytego zabezpieczenia robot montazowych,
wyniktych z tytulu gwarancji.

Po usunieciu wad Zamawiajacy sporzadza protokdt odbioru koncowego, ktéry podpisuja strony
umowy.

Jezeli w protokole odbioru nie stwierdzono wad w wykonaniu przedmiotu umowy, protokoét, o
ktorym mowa w ust. 9, jest protokotem koncowym.

Wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie. Istnienie wady Strony potwierdzaja protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia
wady. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawce, w uzgodnionym protokolarnie terminie, usunie
je Zamawiajacy, obcigzajac Wykonawce pelnymi kosztami ich usunigcia.

§10
Rozliczenie finansowe

Zaptata zaliczki, o ktorej mowa w §5 ust.13 nastagpi przez Zamawiajacego na podstawie faktury
zaliczkowej wystawionej przez Wykonawce z 30- dniowym terminem platnosci.

Rozliczenie zaliczki nastapi w fakturze koncowej i stanowié¢ bedzie ostateczne rozliczenie za
wlasciwie wykonany i odebrany przedmiot umowy.

Rozliczenie finansowe za bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturg wystawiong
zgodnie z zapisami § 5.

Do faktury, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:
1) protokot odbioru koncowego robot budowlanych;

2) dowod zaptaty lub dowody zaptaty lub umowe cesji wierzytelnosci lub umowy cesji
wierzytelno$ci, o ktérych mowa w ust. 3 - jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy
udziale podwykonawcy lub podwykonawcow.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane — w przypadku powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, bioragcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych, jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa
wyzej, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Po dokonanym odbiorze koncowym robot budowlanych, w przypadku gdy w wymaganym terminie
zaplaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy, zobowigzania Wykonawcy wobec
Podwykonawcy lub Podwykonawcow sg niewymagalne, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego
naleznosci Wykonawcy, jest przedstawienie przez Wykonawce Zamawiajgcemu umowy cesji
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wierzytelnosci lub umow cesji wierzytelno$ci na rzecz Zamawiajacego.

Dane niezbedne do prawidlowego wystawienia faktury:
Gmina Bisztynek, ul. Tadeusza Kosciuszki 2,
11-230 Bisztynek, NIP: 743 197 63 53.

Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonych faktur bedzie przekazana na wskazane przez
WyKonawee KONto ......ovvieiiiiii e .

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenieS¢ na osobe trzecig
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowal platno$¢ za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bgdzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w umowie i fakturze
nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem dla ktorego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

§11
Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady

Wykonawca udzieli gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, w tym
wbudowane wyroby i materialy budowlane oraz na zainstalowane urzadzenia i produkty na okres:
...... miesigcy liczac od daty podpisania koncowego protokotu odbioru bez zastrzezen;

Strony uzgadniaja, iz okres rekojmi za wady rowny okresowi gwarancji jakosci i rozpoczyna si¢ z
dniem podpisania protokotu koncowego odbioru rob6t wykonanych bez zastrzezen i uptywa w dniu
wygasnigcia gwarancji.

Wykonaweca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wowczas, gdy w toku odbiorow
Zamawiajacy powziat wiedz¢ o wadzie, a mimo to zdecydowat o odbiorze. Strony wylaczaja
stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego.

W razie powzigcia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za pomoca
srodkow komunikacji elektronicznej, oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgloszeniu istnienia
wady Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usuni¢cia wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
dorgczenia wezwania. Strony mogg wspolnie ustali¢ inny, odpowiedni termin na usunig¢cie wady.

Jezeli Zamawiajacy zazadat usunigcia wady wskazujac termin na jej usunigcie, a Wykonawca nie
ustosunkowat si¢ do tego zagdania w terminie 7 dni, uwaza si¢, ze zadanie to uznal za uzasadnione.

W razie odmowy usunigcia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,
Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wyboru:

1) obcigzy¢ Wykonawce kara umowna zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za
opOznienie w usunieciu wad, lub

2) odstgpi¢ od Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy jezeli wada jest istotna i nieusuwalna,
lub

3) odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zgda¢ zwrotu, jezeli wynagrodzenie to
zostato juz wyplacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

4) zleci¢ usunigcie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym

Zamawiajacy moze potraci¢ koszt usunigcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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Wszelkie koszty zwigzane z obstuga przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obcigzaja
Wykonawce.

Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wady takze w sytuacji, gdyby usuniecie wady wiagzato
si¢ z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodno$ciami dla Wykonawcy.

Okres od zgtoszenia wad do potwierdzenia przez Zamawiajacego jej usunigcia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania re¢kojmi i gwarancji.

W dacie odbioru koncowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, okreslajacy
szczegotowe warunki gwarancji jakosci (wg wzoru stanowigcego integralng czgs$¢ niniejszej
umowy).

Strony Umowy zgodnie ustalaja, Ze w ostatnim miesiacu obowiazywania gwarancji jakoSci i
rekojmi dokonaja przegladu przedmiotu Umowy w celu ustalenia jego stanu technicznego.
Termin wykonania przegladu zostanie okreslony przez Zamawiajacego, o czym Wykonawca
zostanie powiadomiony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy
podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajgcego,
a dokonane przez niego ustalenia sa wigzace dla Wykonawcy.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za
wady i z gwarancji jako$ci dla kazdej wady z osobna nalezy do Zamawiajacego.

§ 12
Prawa autorskie

Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy, z chwilg dokonania
odbioru utwordw, nabywa prawa autorskie do wszystkich utwordéw, w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy (w
tym do opracowan zamiennych lub uzupetniajgcych), na wszystkich znanych w chwili zawierania
umowy polach eksploatacji, w tym:

1) zwielokrotnianie;
2) utrwalanie;

3) rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i remitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym, uzyczenie i najem,
publiczne wykonywanie, wyswietlanie, odtwarzanie, nadawanie w telewizji, wprowadzanie do
obrotu w tym poprzez sie¢ Internet, wprowadzanie do pamigci komputera.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zezwolen do dokonywania wszelkich zmian i przerobek
utworow, o ktorych mowa w ust. 1, osobiscie lub za posrednictwem osob trzecich, w tym réwniez
do wykorzystania ich w czesci lub catosci oraz taczenia z innymi utworami.

Zamawiajacy ma prawo korzysta¢ i rozpowszechnia¢ utwory, o ktérych mowa w ust. 1, a takze ma
prawo do ich opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem ich tworcy. Wykonawca
upowaznia takze Zamawiajacego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

Zamawiajacy ma prawo przenie$¢ prawa lub upowazni¢ osoby trzecie do korzystania
z uzyskanych zezwolen a takze dokonywac¢ w przekazanych utworach zmian osobiScie lub za
posrednictwem o0sob trzecich.

Przez zezwolenia, o ktorych mowa w ust. 4, rozumie si¢ zezwolenia udzielone wylacznie
Zamawiajacemu. Zezwolenia te sg niecodwotalne i nie sg uzaleznione od zadnych warunkéw oraz
zostaly udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnigcia.

Przeniesienie praw autorskich oraz wlasnosci egzemplarzy nastagpi z chwilg wydania
Zamawiajacemu poszczegolnych utworow, o ktorych mowa w ust. 1.

Wynagrodzenie wynikajgce z przeniesienia praw, upowaznien i zezwolen, o ktéorych mowa w



10.

1.

niniejszym paragrafie zostato ujete w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 i wyczerpuje
ono w calosci wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia autorskich praw
majatkowych do utworéw na wszystkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 1 powyze;.

Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegat przepisow ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy praw majgtkowych osob trzecich.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego przechodzi wytaczne
prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz udzielania zezwolen na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego przez osoby trzecie w pelnym zakresie dla wszystkich utworow
wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy zaré6wno w wersji tradycyjnej (papierowe;j)
dostarczonej przez Wykonawceg jak i wersji elektronicznej.

Przeniesienie praw okreslonych niniejsza umowa nastgpuje bez ograniczen czasowych i
terytorialnych.

§13
Kary umowne

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest uprawniony do zadania nastgpujacych kar umownych:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz przez Wykonawce
z przyczyn jego dotyczacych, w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 2;

2) zazwloke w ostatecznym zakonczeniu robot budowlanych w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
umownego terminu wykonania zamdowienia, wymienionego w § 2 ust. 2;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot budowlanych lub w okresie
gwarancji i r¢kojmi za wady — w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad;

4) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci;

5) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznos$ci za kazdy dzien zwtoki;

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% warto$ci brutto
tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od daty jej podpisania przez strony do dnia
ujawnienia jej realizacji;

7) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokosci 0,5% wartosci
brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu ww. terminu do dnia
przedtozenia umowy Zamawiajacemu lub jej zmiany;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej w
informacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 12;

9) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem wykonania robdt objetych
przedmiotem umowy o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, wymienionego w § 4 ust.
1 pkt 48 umowy w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu o$wiadczenia, liczac od
dnia rozpoczecia wykonania rob6t budowlanych;

10) za brak przedtozenia Zamawiajacemu w trakcie realizacji zamowienia, na kazde jego wezwanie,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych dowodoéw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce osob na podstawie
stosunku pracy, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2, za



kazdy rozpoczety dzien zwloki w przekazaniu wskazanych dowodow;

11) za brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapisow zobowigzujacych
podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich os6b wykonujacych
czynnosci objete przedmiotem zamowienia, w wysokosci 1 000,00 zt, (stownie: jeden tysigc
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku;

12) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci, Zamawiajacy
odstapi od umowy i naliczy dodatkowo kar¢ umowna, wskazang w ust. 1 pkt 1 niniejszego
paragrafu;

13) za uchybienia obowigzkom, w zakresie pozostatych obowigzkéw Wykonawcy, o ktorych mowa
w § 4 ust. 1, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy przypadek.

Naliczenie kary, o ktérej mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawca wyraza zgodg na potracanie kar umownych z wynagrodzenia umownego naleznego
Wykonawcy bez dodatkowych wezwan do zaplaty oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

W razie gdyby kary umowne nie pokryty poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje mozliwos¢
dochodzenia odszkodowania uzupehniajgcego na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U z 2020 r., poz. 1740).

W sytuacji wyrzadzenia przez Wykonawce szkody na skutek zaistnienia przypadkow
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy innych niz wymienione w ust. 1 Wykonawca
bedzie ponosit wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych przewidzianych w
ustawie Kodeks cywilny.

Suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy, nie moze przekroczy¢ 40 %
catkowitego wynagrodzenia /brutto/ Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 2.

§ 14
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg z przyczyn jego

dotyczacych, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu, w szczegdlnosci w przypadku

gdy:

1) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy (zakonczenie
dziatalnosci);

2) zostanie wydany w toku postgpowania egzekucyjnego nakaz zajecia istotnej czeSci majatku
Wykonawcy, w sposéb zagrazajacy lub uniemozliwiajacy realizacj¢ umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych;

5) Wykonawca powierzyl Podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci o ktorych
mowa w § 7;

6) wystapi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 7 ust. 15, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na kwote wigksza niz 5 % warto$ci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 2;



7)  Wykonawca nie przedtozy Zamawiajagcemu o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy, 0
ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 51 umowy lub wskazanych dowodow, o ktorych mowa w SWZ
w terminie powyzej 20 dni, liczac od daty uptywu wyznaczonych przez Zamawiajacego
terminoéw lub od daty rozpoczecia robot budowlanych objetych przedmiotem umowy;

8) Wykonawca razgco narusza inne postanowienia Umowy i nie usuwa stwierdzone uchybienia
mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7 dni;

9) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekracza kwote stanowigca ponad 40 %
warto$ci catkowitego wynagrodzenia /brutto/ Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 2

umowy.

Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstagpienia od umowy z Wykonawca w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznoséci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy. Odstapienie od umowy w tym przypadku, winno nastapi¢ w terminie 30
dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

Odstapienie od umowy, winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno
zawieraC przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy, Strony obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:

w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt na dzien odstgpienia;

zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na koszt Strony, z winy ktorej odstapienie od umowy
nastgpito;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

— dokonania odbioru przerwanych robot i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty

wykonane do dnia
— odstgpienia, w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,
— odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3.

Zamawiajacy moze wykorzysta¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni
od daty uzyskania informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe odstapienia.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od
naliczenia kar umownych, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia dokonczenia przedmiotu Umowy
innemu wykonawcy, na koszt iryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy ma prawo na koszt Wykonawcy
przeprowadzi¢ kolejne postgpowania przetargowe na wylonienie nowego wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ dodatkowych kosztow niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i
przed ich rzeczywistg zaptata.

§15
Zmiany umowy

Zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, moga by¢ dokonane w nastepujacym zakresie:

Zaistnienie okoliczno$ci uniemozliwiajagcych realizacj¢ przedmiotu umowy w terminie
przewidzianym na zakonczenie robot, a w szczegolnoscei:



2.

a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy wynikajacej z sity wyzszej, za ktora uwaza si¢
zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po zawarciu umowy, a ktorych Strony nie
byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktérych zaistnienie lub skutki
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie, lub wydanie decyzji
administracyjnych lub wyrokéw sagdowych lub innych wtadczych rozstrzygnig¢ uprawnionych
organdow lub wystapienie warunkéow atmosferycznych, ktore z przyczyn technologicznych
uniemozliwily wykonywanie niniejszej umowy — w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci,
termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczb¢ dni wstrzymania realizacji
przedmiotu umowy, z powodu tych okolicznosci,

b) w razie koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem umowy, a wynikajacych z
zalecen organdéw uprawnionych — termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydluzeniu
odpowiednio o czas niezb¢dny do wykonania tych prac,

C) wystapienie przestojow spowodowanych koniecznos$cig usuwania nieumyslnych uszkodzen lub
kolizji istniejagcych urzadzen nieoznaczonych lub bigdnie oznaczonych w dokumentacji
projektowej — w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy
moze ulec wydtuzeniu odpowiednio o liczbg dni istnienia tych okolicznosci,

d) wystgpienie przestojow spowodowanych istnieniem wad w dokumentacji projektowe;j,
uniemozliwiajacych prowadzenie robot — w przypadku zaistnienia ww. okolicznos$ci, termin
realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie
poprawionego rozwigzania projektowego,

e) zmiana zakresu robot budowlanych, wystgpienie robdt zamiennych lub dodatkowych
potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy — w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci,
termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do realizacji robot
dodatkowych i/lub zamiennych i/lub liczbe dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego
rozwiazania projektowego,

f) wystapienie sytuacji kryzysowej (rozumianej jako: wojna, konflikt zbrojny, jakiekolwiek
sytuacje, w ktorej wystapily lub nieuchronnie wystapi szkoda, wyraznie przekraczajace swoim
rozmiarem szkody wystgpujace w zyciu codziennym oraz narazajace zycie i zdrowie wielu 0sob
lub majace powazne nastgpstwa dla dobr materialnych, lub wymagajace podjecia dziatan w celu
dostarczenia ludnosci $rodkéw niezbednych do przezycia) w przypadku zaistnienia ww.
okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbg dni wystapienia
sytuacji kryzysowej,

g) wystapienie innych, niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci faktycznych, ktore
uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie — termin realizacji
przedmiotu umowy moze ulec wydluzeniu o odpowiednio czas trwania tych okolicznosci.

Zmiana umowy moze roéwniez nastapi¢ w przypadku:
1) zmiany przepiséw prawa majgcych wptyw na tres¢ umowy;

2) wystapienia konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z przyczyn
niewynikajacych z winy stron umowy lub przerwaniem dofinansowania realizacji inwestycji, w
tym przypadku, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o warto$¢ robot
niewykonanych;

3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy
wykonanie danych roboét bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy,
w tym przypadku, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o warto$¢ robot
niewykonanych;

4) zaistnienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie zasadne dla prawidtowego
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych przez osoby uprawnione, wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zmianie o réznice wartosci robot (materiatdéw) zamiennych ustalonych



kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajacego, a wartoscig ryczattowsg tego
zakresu robot, zamiast ktorego bedg wykonywane roboty (stosowane materiaty) zamienne;

5) zaistnienia konieczno$ci wykonania prac lub robot nieprzewidzianych do wykonania w
dokumentacji projektowej oraz w SWZ, ktorych koniecznos¢ wykonania ujawnita si¢ w toku
prowadzenia robot i koniecznos¢ ich wykonania nie data si¢ przewidzie¢ przed zlozeniem oferty z
uwzglednieniem staranno$ci wymaganej od doswiadczonego wykonawcy robot budowlanych,
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zwigkszeniu o warto$¢ robot nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym;

6) niewykonania czgsci lub catosci zamowienia z powodu tego, ze wykonanie zamowienia nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, tym przypadku, wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
zmniejszona o warto$¢ robot niewykonanych, a Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z
tego tytutu poza wynagrodzeniem za prace wykonane do dnia ich przerwania; o§wiadczenie o
odstapieniu od czesci umowy Zamawiajacy ztozy w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji
o konieczno$ci ograniczenia zakresu,

7) Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robot w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

8) Zmiana terminu ptatno$ci z przyczyn nie lezacych po stronic Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.

9) Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje si¢ dokonanie zmian w umowie po spetnieniu
przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy.

10) zmiany podwykonawcy lub podwykonawcow;
11) wystapienia:

a) rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna
usuna¢ w inny sposob, a zmiana begdzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,

b) uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczno$ci zmiany sposobu wykonania umowy;

12) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek wystgpienia zmian technologicznych
powodowanych, w szczegdlno$ci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub produktow wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub produktow,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub produktéw nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

¢) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu

umowy.
Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i
wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.



W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na pisSmie o tym fakcie
Wykonawcey i wystgpienia z wnioskiem 0 dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okoliczno$ci wskazane przez Wykonawce, jako stanowiace podstawe
do zmiany umowy nie s3 zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z
warunkami zawartymi w umowie.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§16
Konsorcjum

Jezeli jako Wykonawca wystgpuja wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia
tworzacy konsorcjum Wykonawcow, to wowczas:

1)

2)

Czlonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

Czlonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie
miat samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzagcych Wykonawce oraz kazdego z
cztonkow konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian Umowy;

Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do czasu podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rekojmi;

Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzil wylacznie z
Liderem, ze skutkiem dla kazdego z cztonkdéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do
wylacznego prowadzenia rozliczen i komunikacji z Zamawiajgcym nie moze by¢ odwotane do
wystawienia koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej, pod rygorem
niewaznosci zgody Zamawiajacego i bez uprzedniego zgodnego wskazania przez cztonkow
konsorcjum nowego Lidera konsorcjum;

Czlonkowie Konsorcjum sa odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcom.

§17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej Umowy, a w szczegolnosci
przedmiot Umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeénia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U z 2020 r.,
poz. 2176.), ktora podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wykonawca wyraza zgodg na udostepnianie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1, zawartych
w niniejszej Umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imi¢ i nazwisko,
a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej — rowniez w zakresie firmy.

§18
Postanowienia koncowe

Niniejsza umowa jest dokumentem obowigzujacym obie strony.

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu stron
wyrazong na pi$mie, pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych w treSci umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.



5. Ewentualne spory w relacjach pomiedzy stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne polubowne rozwigzaniu
sporu poddaje si¢ przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobie prowadzgcej inne polubowne rozwiazanie sporu

6. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy bez pisemnej uprzedniej
zgody Zamawiajacego, jak tez dokonywaé innych czynnosci prawnych skutkujacych zmiana
wierzyciela.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie strony.

8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

UWAGA:
Zamawiajacy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszlej
umowy zapisow stuzacych jej uszczegotowieniu, a wynikajgcych z tresci ztozonej oferty i zapisow SWZ.

* - niepotrzebne skresli¢/usunac
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KARTA GWARANCYJNA

Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez

inwestycje w Swietlice wiejskie

WyKONawea robDOt, 1. . ..ene e

zwany dalej "Gwarantem" niniejszym dokumentem udziela Zamawiajacemu, tj. Gminie Bisztynek
gwarancji co do jako$ci wykonanego przedmiotu umowy.

1.  Gwarant zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych wlasnym staraniem i kosztem, jezeli wady te

ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego w niniejszej gwarancji.

2. Termin gwarancji na

a) przedmiot umowy, w tym wbudowane wyroby i materialy budowlane oraz na zainstalowane urzadzenia
i produkty wynosi: ............... miesi¢cy liczac od daty podpisania koncowego protokotu odbioru, tj. od
dnia .....ccoeveenen. do dnia ..o zgodnie z Umowa Nr ...................... z dnia

3. Zamawiajgcy zobowigzany jest do powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej o fakcie ujawnienia
wad w terminie do 1-go miesiaca, liczac od daty stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze wady wystapity.

4.  Zamawiajagcy w powiadomieniu winien wyznaczy¢ termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego
robot. Z czynnosci przegladu strony zobowigzane sg sporzadzi¢ pisemny protokol, w ktorym ustalg fakt

istnienia wad, zakres rzeczowy wad oraz termin ich usunigcia.

5. W przypadku nieprzystgpienia przez Gwaranta do czynno$ci przegladu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy w formie pisemnej dokona zgloszenia faktu wystapienia wad, ich zakresu

i zobowigze Gwaranta do usuni¢cia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie.

6. Przy ustalaniu i wyznaczaniu terminu na usunigcie wad uwzgledni¢ nalezy pracochtonno$¢ robot

poprawkowych oraz warunki atmosferyczne.

7. W razie bezskutecznego uptywu terminu ustalonego, badZ wyznaczonego na usuniecie wad, Gwarant

upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynnosci, tj. usuni¢cia wad na koszt Gwaranta.

Upowazniony przedstawiciel
Wykonawca/Gwarant



