Zatacznik nr 6 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR GMP.272.......cccoevne.

zawarta W dniu ..........ccceeee w Bisztynku pomiedzy:

Gming Bisztynek z siedzibg w Bisztynku przy ul. Kosciuszki 2, 11 - 230 Bisztynek,
NIP: 743 197 6353  REGON: 510743597

zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez

Marka Dominiak - Burmistrza Bisztynka

przy kontrasygnacie Elzbiety Banaszkiewicz - Skarbnika Gminy i Miasta Bisztynek

Dzialajacym na POAStaWIE: ... ....eneit e
NIP:..oooiiiiine REGON: ..o,

zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:

W tresci umowy ZAMAWIAJACY oraz WYKONAWCA zwani sg rowniez Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym z mozliwoscia prowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zostata zawarta
umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1.  Na podstawie zamowienia publicznego pn.: ,,Budowa oraz modernizacja infrastruktury
kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycje w Swietlice wiejskie”
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji inwestycji dofinansowanej ze
srodkow PROGRAMU RZADOWEGO FUNDUSZ POLSKI LAD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

2. Przedmiot zamowienia sklada si¢ z 4 zadan, dla ktorych wykonano 4 odrebne dokumentacje
projektowe i uzyskano odrgbne pozwolenia na budowg, potozonych w réznych lokalizacjach na
terenie Gminy Bisztynek:

1) Budowa $wietlicy w Satopach
2) Modernizacja $wietlicy w Paluzach
3) Dostosowanie budynku do potrzeb $wietlicy w Satopach — Samulewie
4) Dostosowanie budynku do potrzeb §wietlicy w Plesniku
3. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) umowa;

2) oferta;

3) z dokumentacjg projektowsa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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dla kazdego zadania, opisem przedmiotu zamowienia, wyjasnieniami Zamawiajacego do SWZ
udzielonymi w toku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego;;

4) obowigzujacymi przepisami prawa i normami;

5) nalezyta starannos$cig, z aktualng, posiadang najnowsza wiedza techniczng, zgodnie z
przepisami prawa, w tym z przepisami prawa budowlanego i ochrony $rodowiska, z zasadami
doswiadczenia zawodowego i obowiazujacymi normami technicznymi lub technologicznymi,
standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa ppoz i BHP oraz przepisami sanitarnymi;

6) warunkami okre$lonymi w pozwoleniu na budowe dla kazdego zadania, w uzgodnieniach,
opiniach, pozwoleniach, decyzjach oraz w innych dokumentach formalnych wydanych przez
odpowiednie instytucje administracji publicznej oraz gestorow uzbrojenia terenu;

7) zaleceniami i wskazéwkami wydanymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze przed ztozeniem oferty z zachowaniem nalezytej starannosci:

1) zapoznat si¢ z dokumentacjg projektows dla kazdego zadania oraz przeanalizowal terminy
wykonania niniejszej Umowy;

2) uzyskatliprzeanalizowat wszelkie inne informacje, niezbedne do okres$lenia zakresu i charakteru
robot.

3) Roboty ujete w dokumentacji przetargowej, a nie ujete w cenie ryczattowej brutto oferty
Wykonawcy nie begda traktowane jako roboty dodatkowe i nie beda finansowane przez
Zamawiajacego

Wykonawca os$wiadcza, ze nie zglasza zadnych zastrzezen ani uwag do Umowy oraz jej
zatacznikéw, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza, ze nie zachodza Zadne
przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajgce lub utrudniajace
terminowe 1 bezusterkowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescia.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nie bedzie angazowat si¢ w jakiekolwiek przedsigwzigcia, ktore
moglyby mie¢ negatywny wplyw na wymagang jako$¢ robdt lub terminowa realizacje niniejsze;j
Umowy.

Strony Umowy ustalaja, ze w razie jakichkolwiek rozbieznos$ci lub niezgodnos$ci migdzy
postanowieniami lub dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3, przyjmuje si¢ pierwszenstwo w ich
stosowaniu w nastgpujacym porzadku:

1) umowsa;

2) dokumentacja projektowa i jej zmiany;

3) kosztorys ofertowy;

4) pozostale dokumenty towarzyszace umowie.

Zamawiajacy w przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, bedzie udzielat wigzacych dla Wykonawcy
wyjasnien rozbieznosci lub niezgodnosci. W przypadku watpliwosci co do szczegdtowego zakresu
robot przyjmuje si¢, ze Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, ktore ujete sg nawet
tylko w jednym z wymienionych dokumentow.

Strony ustalajg, ze beda wspdtpracowaly ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy. Wspolpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie
wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu,
zdarzenia lub okolicznosci, ktore moga mie¢ jakikolwiek wplyw na prawidlowe wykonanie
niniejszej Umowy.

Zamawiajacy za posrednictwem inspektora lub inspektoréw nadzoru inwestorskiego o ktoérych
mowa w § 8 ust. 1, ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazowek i podejmowania wigzacych
Wykonawce decyzji dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, do ktérych przestrzegania
Wykonawca bedzie zobowigzany.
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Wskazowki lub decyzje, o ktorych mowa w ust. 10, moga by¢ przekazane Wykonawcy ustnie |
beda niezwtocznie potwierdzone w formie pisemne;j.

Wykonawca niniejszg umowa, zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania i przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy, zgodnego z dokumentacja projektowa, ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz opisem przedmiotu zaméwienia, Z
obowigzujacymi normami i przepisami, z aktualng posiadang najnowsza wiedza techniczng oraz z
zasadami doswiadczenia zawodowego i do usunigcia wszystkich wad wystgpujacych w tym
przedmiocie, w okresie gwarancji jakosci oraz w okresie rekojmi za wady.

Materiaty w ilo$ciach i rodzaju niezbednym do wykonania zakresu przedmiotu umowy dostarcza
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatow,
urzadzen i osprzg¢tu niezbgdnych do realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie rob6t budowlanych, w tym terminowa realizacje przedmiotu umowy. W zwiazku z
tym wszelkie zaklocenia w prowadzeniu robot budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji
zakresu umowy w terminie, wynikajace z zaktocen w dostawie materiatlow, urzadzen i
osprzgtu, nie beda stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji przedmiotu

umowy.

Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktore zostaly przeznaczone w dokumentacji projektowej do
wbudowania, musza by¢ zgodne z ta dokumentacja projektows.

Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do wykonania wszelkich prac towarzyszacych i
tymczasowych niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy i przekazania terenu budowy

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy, rozpoczyna si¢ z dniem podpisania umowy
o udzielenie zamdwienia publicznego.

Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w terminie 11 miesi¢cy liczonych od dnia podpisania
umowy, tj.dodnia ...................... .

Za termin wykonania cato$ci przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt budowlanych bez zastrzezen wraz z przekazaniem dokumentacji, o ktoérej mowa
w ust.6 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy we wszystkich 4 lokalizacjach w ciagu 7 dni,
liczac od dnia podpisania niniejszej umowy.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego robot bedzie bezusterkowo
zrealizowany przedmiot umowy, przy czym sporzadzone zostang 4 protokoty odbioru robot
wykonanych w kazdej lokalizacji oraz zbiorczy protokét koncowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot, Strony
uznaja zakonczenie przez Wykonawce robot budowlanych w terminie okreslonym w ust. 2 oraz
opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,
a takze innych dokumentéw niezbednych do wystapienia Zamawiajacego z wnioskiem do
odpowiednich instytucji o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.
Wykonaweca jest zobowigzany do uczestniczenia w procedowaniu stosownej decyzji.

§3

Os$wiadczenia i zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

Dysponuje narzedziami i sprz¢tem niezb¢dnym do realizacji przedmiotu umowy;

Dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia niezbg¢dne do wykonania okreslonych prac lub
czynnosci bedacych przedmiotem niniejszej umowy;

Zakupi na wilasny koszt i dostarczy fabrycznie nowe wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia
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niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, zgodne z dokumentacjg projektowg 1 zaoferowane w
ofercie przetargowej, dopuszczone do stosowania w budownictwie;

Odbierze wilasnym transportem z wskazanej przez Zamawiajacego lokalizacji, materiaty do
budowy $wietlicy w Satopach

Wykona odpowiednie oznakowanie i zabezpieczy (zgodnie z obowiazujacymi przepisami) teren
prowadzonych robét;

Bedzie utrzymywat teren robot w stanie powodujacym minimalne przeszkody komunikacyjne oraz
bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze;

Bedzie strzegl mienia znajdujacego sie¢ na terenie budowy, a takze zapewni warunki
bezpieczenstwa prowadzonych robot;

Przed montazem, wbudowaniem danego elementu, wyrobu budowlanego, materiatu lub urzadzenia
Wykonawca zobowiazuje si¢, na kazde zadanie, do przedstawienia Zamawiajacemu i Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego, w celu uzyskania akceptacji wniosek o0 zatwierdzenie
materiatdow/urzadzen wraz z niezb¢dnymi dokumentami (certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
certyfikat CE lub deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate
techniczng lub krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub atesty lub
inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi przepisami).
Materialy uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia muszg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym oraz posiada¢ atesty, aprobaty i inne
dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowiazujacymi przepisami; Materialy,
wyroby, elementy, urzadzenia wbudowane bez uzyskania akceptacji beda wbudowane na ryzyko
Wykonawcy.

§4
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Wykonawcy, w ramach naleznego wynagrodzenia, nalezy:
Przejecie terenu budowy od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;

Dostarczenie Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy, stosownych dokumentow i o§wiadczen
personelu kierowniczego, niezbednych do zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych;

Zapewnienie 0s6b z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalno$ciach
objetych pozwoleniem na budowg;

Zabezpieczenie i1 chronienie przed zniszczeniem znajdujgcego si¢ na budowie i niepodlegajacego
likwidacji zadrzewienia i innych elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji
i urzadzen, wraz z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego;

Zawiadomienie gestorow sieci uzbrojenia podziemnego oraz innej infrastruktury o rozpoczeciu
rob6t oraz prowadzeniu robot w zblizeniu do uzbrojenia, wykonanie wlasciwych zabezpieczen w
przypadku zblizen lub kolizji;

Wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy i terenéw sasiednich przed rozpoczgciem
i po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow
na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robdt; dokumentacj¢ fotograficzng Wykonawca dostarczy do
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru;

Zabezpieczenie i zapewnienie wjazdow i dojs¢ do poszczegdlnych posesji sasiadujacych z terenem
budowy;

10) Wykonanie demontazu istniejacych elementow, materiatow i urzadzen wraz z przekazaniem

wskazanych elementow podmiotom Zamawiajgcego, po dokonanej ocenie stanu przez



Zamawiajacego. Elementy, materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do ponownego uzycia — nalezy
zagospodarowac zgodnie z ustawa o odpadach;

11) Przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, harmonogramu
rzeczowo - finansowego w rozbiciu na elementy robét oraz terminy realizacji - celem uzgodnienia.
Zamawiajacy dokona akceptacji harmonogramu w terminie kolejnych 7 dni, za$ ewentualne uwagi
zgloszone przez Zamawiajacego, Wykonawca uwzgledni w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania,
przy czym zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy, jedynie powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 3 dni przed zmiang
terminu w harmonogramie i dostarczenia nowego harmonogramu rzeczowo - finansowego do
akceptacji Zamawiajagcemu, zgodnie z postanowieniami i w terminach wskazanych powyzej;

12) Przedtozenie, na zadanie, Zamawiajacemu do akceptacji, zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo- finansowego w rozbiciu na elementy robot oraz terminy realizacji, z uwzglednieniem
rzeczywistego postepu wykonanych robdt, wraz z opisem stopnia zaawansowania oraz
dokumentacja fotograficzng. Wszelkie modyfikacje harmonogramu, ktére nie wptywaja na zmiang
terminu koncowego realizacji przedmiotu Umowy i nie stanowig zmiany postanowien Umowy, nie
wymagajg sporzadzenia aneksu, a jedynie pisemnej akceptacji osob wskazanych w § 8 niniejszej
Umowy;

13) Wystepowanie w imieniu Zamawiajacego, na podstawie otrzymanego pelnomocnictwa, przed
organami administracyjnymi w celu sktadania zawiadomien, zgloszen, oswiadczen i dokumentow
zwigzanych z prowadzeniem i zakonczeniem zadania inwestycyjnego;

14) Realizowanie dostaw materiatow i urzadzen, tacznie z transportem i roztadunkiem;

15) Wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wykonanie i utrzymanie na swoj
koszt drog dojazdowych do placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy i zlikwidowanie go
po zakonczeniu budowy, ochrona znajdujacego si¢ na terenie budowy mienia oraz zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa pracy;

16) Wykonanie na wlasny koszt punktu poboru wody wraz z licznikiem zuzycia wody i przylacza
energii elektrycznej oraz pokrycie kosztow wody i energii elektrycznej, zaplecza budowy;

17) Zabezpieczenie istniejacych drog w trakcie realizacji przedmiotu umowy przed zniszczeniem
1 zanieczyszczeniem spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow
1 natychmiastowa likwidacja powstatych zanieczyszczen;

18) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

19) Wykonanie przedmiotu umowy z materialtdow i wyrobow budowlanych odpowiadajacych
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U.2021.2351), okazanie na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng lub innych
wymaganych przepisami dopuszczen lub innych dokumentéw dotyczacych kazdego uzytego
(wbudowanego) na budowie wyrobu lub materialu budowlanego; materialy i urzadzenia przed
wbudowaniem i montazem powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

20) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw w tym pochodzgcych z demontazu elementow
ich wykorzystania lub utylizacji, gcznie z kosztami utylizacji odpadow;

21) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz oznakowanie i
zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot ;

22) Ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong¢ ppoz. i dozor
mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie
przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

23) Pokrycie ewentualnych szkod osob trzecich, zwigzanych z prowadzonymi robotami np. szkody na
sasiednich obiektach, dziatkach itp.;



24) Usunigcie ewentualnych szkod powstalych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;

25) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;

26) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnoSci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

27) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesSliwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym rowniez z
ruchem pojazdow;

28) W przypadku spowodowania szkody w stosunku do osob/ stron trzecich - pokrycie wszelkich
kosztow wynikajacych ze zdarzenia;

29) Ponoszenie ewentualnych optat za zajgcie pasa drogowego, odtworzenia nawierzchni drog,
chodnikdw itp., wraz z kosztami uzyskania niezbednych decyzji a takze wszelkich optat za zajecie
nieruchomosci gruntowych stanowigcych wlasnos¢ innej strony niz Zamawiajacy;

30) Ponoszenie kosztéw wszelkich badan, opracowan, wydania decyzji, postanowien przez instytucje
administracji, niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy;

31) Dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i produktow oraz urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

32) W przypadku zagrozenia Kkatastrofg budowlang, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i zawiadomienie Zamawiajacego o koniecznosci ich wykonania;

33) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu, drog, nawierzchni lub instalacji i doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed realizacja
robot i przekazanie terenu Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot;

34) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

35) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

36) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w petnej wysokosci;

37) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptyngé¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
robot;

38) Wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ze specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych, z opisem przedmiotu zamoéwienia, z warunkami okreslonymi w SWZ,
z obowigzujacym prawem budowlanym, obowigzujacymi normami, zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej, warunkami i obowigzkami okreslonymi w dokumentach formalnych, z
nalezytg starannos$cig oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

39) Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz
pozostalymi przepisami prawnymi umozliwiajagcymi Zamawiajagcemu uzytkowanie obiektu
budowlanego oraz aktywne uczestniczenie w uzyskaniu przez Zamawiajacego stosownej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

40) Zapewnienie na wlasny koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej (w tym: opracowanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i ztozenie jej w panstwowym zasobie geodezyjnym,

itp.);



41) Zawiadomienie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych, o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w celu umozliwienia ich
odbioru;

42) Przeprowadzenie wszelkich prob, pomiaréw, sprawdzen, rozruchu instalacji i urzadzen, odbiorow
przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych; o terminach
ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego nie po6zniej niz za 3 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen;

43) Przygotowanie wlasciwej dokumentacji odbiorowej robot pozwalajacej na oceng¢ nalezytego
wykonania rob6t (miedzy innymi: atesty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wbudowanego
materialu 1 zamontowanych urzadzen, aprobaty techniczne, opinie, wyniki badan, protokoty z
przeprowadzonych prob, uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami, opinie dokumentacja
geodezyjna powykonawcza i inne);

44) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w ilosci — 4 egzemplarze w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nosniku CD lub DVD w systemie PDF i
przekazanie ich Zamawiajagcemu przed zawiadomieniem Zamawiajgcego o zakonczeniu robot
budowlanych i gotowosci do ich odbioru, uwzgledniajacej wszelkie zmiany wprowadzone w toku
realizacji robot budowlanych potwierdzone przez Projektanta i1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zawierajacej uzgodnienia, protokoty odbioru koncowego, $wiadectwo
energetyczne, zezwolenia od odpowiednich instytucji, geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
umozliwiajagca Zamawiajacemu uzyskanie odpowiednich decyzji, pozwolen i zezwolen
w zakresie mozliwosci uzytkowania wykonanego przedmiotu umowy. Przedmiot umowy uzna si¢
za zakonczony w momencie uzyskania przez Zamawiajacego stosownych dokumentow
wymaganych do uzytkowania wykonanych obiektow budowlanych, w tym przygotowanie
inwentaryzacji powykonawczej zawierajacej aktualny stan zieleni nowe nasadzenia;

45) Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w
terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

46) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynno$ci
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Za nienalezyte wykonywanie tych obowigzkow
Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza;

47) Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci opisane w dokumentacji
projektowej, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320);

48) Przedlozenie Zamawiajagcemu niezwlocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego, lecz nie pdzniej niz przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy, oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy osob, wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

49) Oswiadczenie powinno zawiera¢ informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, w tym dane osobowe, w szczegolnosci imiona i nazwiska zatrudnionych
pracownikoéw, daty zawarcia i rodzaje umow oraz zakresy obowigzkéw pracownikow, a takze
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg¢ ztozenia o$wiadczenia, oraz
wskazanie, ze czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia bedg wykonywaty osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy i podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

50) Przedlozenie Zamawiajgcemu, w trakcie realizacji zamoOwienia, na kazde jego wezwanie, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych dowodéw lub o$wiadczen, w celu
potwierdzenia spelienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob na
podstawie stosunku pracy;

51) Przygotowanie stosownych opracowan, raportow wynikajacych z przeprowadzonych czynnoSci
zgodnie z wymogami z projektu budowlanego;

52) Wykonawca ponosi koszty zwigzanych z realizacjg robdt oraz uruchomieniem poszczegdlnych
urzadzen do momentu odbioru koncowego (np, prad, woda, scieki),
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53) Wykonawca jest odpowiedzialny za wymiang czgsci, elementow poszczegdlnych urzadzen
instalacji wewngtrznych oraz sieci zewngtrznych wynikajgcych z ich terminow gwarancyjnych i
serwisowych, warunkoéw eksploatacyjnych w okresie gwarancji;

54) Wykonawca zostaje zobowigzany do aktywnego uczestnictwa i przygotowania stosownych
dokumentow niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu;

55) Wykonawca przekaze dokumentacj¢ techniczno - rozruchowa (tzw DTR) poszczegodlnych
urzadzen i elementow;

56) W przypadku gdy dane dokumenty urzadzenia lub elementow, instalacji beda w jezyku obcym,
Wykonawca dostarczy przetltumaczong wersj¢ dokumentdéw na jezyk polski;

5. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3) odbidr nalezycie wykonanych rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz przedmiotow odbioru;
4) odbior przedmiotu umowy po jego prawidtowym wykonaniu;

5) petne sfinansowanie przedmiotu umowy poprzez realizacj¢ faktur wystawionych na podstawie
odpowiednich, obowigzujacych dokumentow uzasadniajacych ich warto$c.

§5

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe

1. Strony ustalajg, ze obowiazujacg ich forma wynagrodzenia zgodnie z specyfikacjg warunkow
zamoOwienia oraz oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy wyraza si¢ kwota
brutto Wynoszaca: .........ceeveerenrinnnnnn. (STOWNIE: ..o ), W tym
podatek VAT ..... % w wysokos$ci ................... zt. i obejmuje koszt wszystkich robot
budowlanych objetych dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, opisem przedmiotu zamowienia, oraz koszt wszelkich innych obowiazkéw, do
ktorych realizacji zobowigzatl si¢ Wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, wlacznie z kosztem
wszystkich prac towarzyszacych i tymczasowych, niezaleznie od tego czy Wykonawca je
przewidziat lub mogt przewidzie¢, koszty gwarancji jakosci i rekojmi za wady, jak rowniez ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zwickszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

4,  Wynagrodzenie uwzglednia koszt wszystkich prac i czynnosci, ktore sg niezbedne do osiggnigcia
zaktadanych parametrow technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji.

5. Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

6. Wynagrodzenie moze podlegaé zmianom przewidzianym w umowie oraz zgodnie z zapisami
Rozdziatu XVIII SWZ.

7. W przypadku, gdy wystgpi konieczno§¢ wykonania robot dodatkowych/zamiennych potrzebnych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone wg nastepujacych zasad:
kosztorysem sporzadzonym przez Wykonawce na podstawie cen jednostkowych, stawek i
wskaznikow wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

8. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach
KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawg wyceny bedzie wycena
indywidualna Wykonawcy wg aktualnych cennikow i stawek, zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Kosztorysy na roboty dodatkowe i/lub zamienne wymagaja akceptacji Inspektora nadzoru



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

inwestorskiego oraz zatwierdzenia Zamawiajacego.

Wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w ww. przypadku, wymaga
uprzedniego przedlozenia Zamawiajgcemu  pisemnego  wniosku  podpisanego  przez
Kierownika Budowy i Inspektora/Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, a w razie takiej potrzeby
rébwniez przez projektanta i protokotu koniecznos$ci, zawierajgcego wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznej Wykonawcy po
zmianie umowy z zastosowaniem stawek, cen i wskaznikow, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu.

W razie zlozenia przez Wykonawce wniosku o zmiang umowy w przypadku, o ktorym mowa
wyzej, po przedtozeniu Zamawiajagcemu protokotu koniecznosci, Strony umowy przystapiag do
negocjacji zakresu robot i wynagrodzenia Wykonawcy, z czego zostanie sporzadzony protokot
negocjacji, ktory wraz z protokolem koniecznosci, stanowi¢ bedzie podstawe do sporzadzenia
aneksu do umowy.

Rozpoczgcie wykonywania robot dodatkowych i/lub zamiennych, o ktorych mowa w ust. 7 moze
nastgpi¢ wylacznie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zawartego na podstawie
protokotu koniecznoéci sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

W przypadku ograniczenia zakresu robdt lub wprowadzenia robot zamiennych o nizszej wartosci
niz przewidywana w dokumentacji i w ofercie, wysoko§¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
zmniejszona. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za roboty budowlane faktycznie wykonane.
W razie niewykonania jakichkolwiek robot, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ robot
niewykonanych. W razie zaistnienia takiej sytuacji Zamawiajacy bedzie uprawniony do ztozenia
Wykonawcy jednostronnego o$wiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia o warto$§¢ robot
niewykonanych. Podstawa do ustalenia wartosci robot niewykonanych bedzie kosztorys ofertowy.

Warunki wyplaty wynagrodzenia: Zgodnie z warunkami wyplat dofinansowania (Promesy)
z Programu Rzadowego Polski L.ad Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zaliczke w kwocie
5% naleznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust.2. Pozostala cz¢$¢ wynagrodzenia
zostanie wyplacona po zakonczeniu realizacji inwestycji, w terminie nie dluzszym niz 35 dni
od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego, o ktéorym mowa w ust.13, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy.

Zaptata zaliczki, o ktorej mowa w ust.13 nastapi przez Zamawiajacego na podstawie faktury
zaliczkowej wystawionej przez Wykonawce z 30- dniowym terminem ptatnosci.

Rozliczenie zaliczki nastapi w fakturze koncowej i stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie za
wlasciwie wykonany i odebrany przedmiot umowy.

Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture wystawiong na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt wraz z zestawieniem wykonanych robot na
kwote wyszczegdlniong na fakturze.

Do faktury, o ktérej mowa w ust. 17, Wykonawca zobowigzany jest dolaczyc¢:
*  protokoét odbioru koncowego robot budowlanych;

* dowod zaptaty lub dowody zaplaty lub umowe cesji wierzytelnosci lub umowy cesji
wierzytelnosci, o ktorych mowa w ust. 17 - jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy
przy udziale podwykonawcy lub podwykonawcow.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane — w przypadku powierzenia wykonania czesci zamédwienia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych, jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktoérych mowa
wyzej, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci



21.

22.

23.
24,
25,
26.
21.

28.

2)

3)

rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Po dokonanym odbiorze koncowym robot budowlanych, w przypadku gdy w wymaganym terminie
zaplaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy, zobowigzania Wykonawcy wobec
Podwykonawcy lub Podwykonawcow sg niewymagalne, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego
naleznosci Wykonawcy, jest przedstawienie przez Wykonawce Zamawiajacemu umowy cesji
wierzytelnosci lub umow cesji wierzytelnosci na rzecz Zamawiajacego.

Dane niezbedne do prawidlowego wystawienia faktury:
Gmina Bisztynek, ul. Tadeusza Kosciuszki 2,
11-230 Bisztynek, NIP: 743 197 63 53.

Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonych faktur bedzie przekazana na wskazane przez
Wykonawee KOnto .........coieiiiiiiii e .

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenieS¢ na osobe¢ trzecig
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnos¢ za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bgdzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w
systemie podzielonej ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w umowie i fakturze
nalezy do Wykonawecy i jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi, w tym roszczen z tytulu kar
umownych.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia zgodnie z art. 450 ust. 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych.

Przed ztozeniem poreczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawi¢ projekt dokumentu
Zamawiajacemu w celu uzyskania akceptacji jego treSci. Zabezpieczenie wnoszone w formie
porgczen lub gwarancji musi spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

musi obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ za wszystkie okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez
potwierdzania tych okolicznos$ci;

wszelkie zmiany, uzupetnienia lub modyfikacje warunkéw umowy lub przedmiotu zamowienia nie
mogg zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialnosci wynikajacej z porgczenia lub gwaranc;ji;

z jej tresci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do zaplaty
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3.

catej kwoty zabezpieczenia;
powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zadanie;

musi jednoznacznie okres§la¢ termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji (nie krotszy niz
termin wykonania przedmiotu umowy, powigkszony o 30 dni, a okres r¢kojmi, powigkszony o 15
dni);

w tredci porgczenia lub gwarancji powinna znalez¢ si¢ nazwa przedmiotowego postgpowania;
beneficjentem porgczenia lub gwarancji jest: Gmina Bisztynek;

w przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy
wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig (tj. zobowigzanych z tytutu
poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia lub aby z jej tre§ci wynikalo, ze zabezpiecza Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢
o0 udzielenie zaméwienia (konsorcjum);

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedhuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktorej mowa w ust. 7, nastgpuje nie pdézniej niz w ostatnim dniu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu, zostanie zwrdcone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, w nastgpujacych terminach:

70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

30% wysoko$ci zabezpieczenia — nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 9 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji jakosci i okres
rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§7
Podwykonawcy

Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie zamowienie wykona: osobiscie*, przy
UAZiale POAWYKONAWCY/OW ....euverierieiieieiieiesiee sttt ettt st sttt et et e e anenne e

W NAStEPUJACYIN ZAKTESIC ... ettt ettt ettt et et et ettt e e

na ktorego/ych* zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu potwierdzenia spetniania warunkéow udzialu w
postepowaniu*.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamo6wien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkdéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.*

Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami muszg
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by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zaméowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;;

3) gdy termin wykonania przedmiotu umowy wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2
ust. 1;

4) gdy zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od =zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

5) gdy nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisdéw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy - jezeli podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe z dalszym
podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami;

6) gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umow podwykonawczych
bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy;

7) gdy nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania rob6t w ramach przedmiotu
niniejszej Umowy;

8) gdy nie zawiera uprawnien dla Zamawiajacego do bezposredniego zwracania si¢ do
Podwykonawcy o usuniecie wad i usterek oraz bezposredniego dochodzenia wszelkich
roszczen z r¢gkojmi, wg uznania Zamawiajacego, w tym do naliczania i dochodzenia kar
umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy — w razie likwidacji,
upadtosci lub braku mozliwosci wyegzekwowania usuwania wad bezposrednio od
Wykonawcy;

9) gdy nie zawiera uprawnien dla podwykonawcy do wystgpowania do Zamawiajacego o
dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych
przez niego w terminie ustalonym dla danej platnosci. Postanowienie takie musi mie¢
charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z
umow z dalszym podwykonawca;

10) gdy nie zawiera obowigzku dokumentowania robot w taki sposob, aby mozliwe bylo
przypisanie konkretnych robot do danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

11) gdy nie bedzie wskazany sad powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego dla sporéw
o zaplate z tytulu solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego (inwestora) za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, ustugodawcy);

12) gdy nie zawiera obowigzku podwykonawcdéw do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci objete przedmiotem zamowienia.

12



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6,
uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach, o ktéorych mowa w
ust. 6.

Niezgltoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
wskazanej] w § 5 ust. 2 niniejszej] umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotycza uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wigkszej niz 5 000 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2 — 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy lub
Podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub podwykonawcom z zachowaniem
terminow platnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg lub podwykonawcami.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty
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20.

21.

22.

23.

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 15, zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami beda zawierane na takich samych
zasadach co umowy z podwykonawcami.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow jak za swoje wlasne. Na roboty budowlane wykonane przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw gwarancji jakosci o ktorej mowa w § 11 udziela
wykonawca, ktory ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ koordynacje robot powierzonych poszczegdlnym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§8

Przedstawiciele stron

Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego / Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego™® petnic¢

Kierownikiem budowy bedzie: ..........ooeiiiiiiiii e ,
tel: .oooeemails L

Kierownikami robOt Deda: ........oiiiiiiiiii e ,
tel: oooeeince-mails L

Zmiana 0sob wskazanych w ust. 1, 2, 3, nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony,
nie pozniej niz 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany tresci umowy.

§9
Odbioér robot

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy, przy czym
dokonane zostang 4 odbiory cze$ciowe dla kazdego z 4 zadan, bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennikoéw budowy prowadzonych odrebnie
dla kazdego zadania oraz pisemnie gotowosci do odbioru rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu
oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych skfadajacych si¢ na przedmioty odbioru, a w
przypadku odbioru koncowego — ztozy jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zawiadomienia, przystapi do odbioru
robot zanikowych, ulegajacych zakryciu i wykonanych elementow rozliczeniowych, sktadajacych
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si¢ na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru koncowego przedmiotu umowy - w terminie 7
dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru, z tym ze przez
gotowos$¢ do odbioru rozumie si¢ réwniez skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami i
niniejsza Umowa dokumentow. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednocze$nie podstawe
uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru wykonanych robdt. Odbidr robot bedzie dokonywany
komisyjnie, przy udziale przedstawicieli Stron.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje¢ powykonawcza, na ktorg sktadaja si¢ m.in.:

1) atesty, certyfikaty i inne wymagane dopuszczenia na prefabrykaty, materialy i urzadzenia wraz
z kartami gwarancyjnymi;

2) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i1 badan, a w szczego6lnosci protokoty odbioru roboét branzowych objetych
zamdwieniem, protokoty odbioru robdt zanikajacych;

3) oswiadczenie o zgodnosci wykonania prac budowlanych z obowigzujacymi przepisami i
polskimi normami,

4) inne dokumenty, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 i w § 4 ust. 1 pkt 44 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest by¢ przy odbiorze osobiscie. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje czynnos$ci odbioru, jednak traci on w tym przypadku prawo do zgloszenia zastrzezen i
zarzutow w stosunku do stwierdzonych usterek w przedmiocie odbioru.

Zamawiajacy ma prawo, w trakcie realizacji robot lub po ich zakonczeniu, odmowié¢ przyjecia
czesci lub catosci robot wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub z innymi
wymaganiami Zamawiajacego wynikajacymi z Umowy. Powstate z tego tytulu koszty ponosi
Wykonawca, niezaleznie od kar umownych.

Zamawiajacy powinien zakonczy¢ procedurg odbioru robdt, o ktorych mowa w ust. 3 w terminie
trzech dni roboczych, liczac od dnia przystapienia do odbioru. Jezeli zachowanie tego terminu nie
bedzie mozliwe, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce, podajac przyczyne braku
mozliwos$ci odbioru oraz wskazujac termin zakonczenia odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia — moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz

drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru zostang spisane 4 odrebne protokoty dla kazdego
zadania oraz 1 protokot koncowy catego zamowienia zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do pokrycia roszczen:
wyniklych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
wyniklych z tytutu nienalezytego zabezpieczenia robot montazowych,
wyniklych z tytutu gwarancji.

Po usunigciu wad Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru koncowego, ktory podpisuja strony
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13.

14,

15.

16.

umowy.

Jezeli w protokole odbioru nie stwierdzono wad w wykonaniu przedmiotu umowy, protokdét, o
ktorym mowa w ust. 9, jest protokotem koncowym.

Wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie. Istnienie wady Strony potwierdzajg protokolarnie, uzgadniajgc sposob i termin usunigcia
wady. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawce, w uzgodnionym protokolarnie terminie, usunie
je Zamawiajacy, obcigzajac Wykonawce pelnymi kosztami ich usunigcia.

§10
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caly okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej
zgodnej z przedmiotem umowy.

W przypadku koniecznosci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajagcemu bez odrebnego wezwania dokumentu potwierdzajacego
kontynuacje ubezpieczenia

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§11
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca udzieli gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, w tym
wbudowane wyroby i materialy budowlane oraz na zainstalowane urzadzenia i produkty na okres:
...... miesigcy liczac od daty podpisania koncowego protokotu odbioru bez zastrzezen;

Strony uzgadniaja, iz okres r¢kojmi za wady rowny okresowi gwarancji jakosci i rozpoczyna si¢ z
dniem podpisania protokotu koncowego odbioru robot wykonanych bez zastrzezen i uptywa w dniu
wygasnigcia gwarancji.

Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wowczas, gdy w toku odbioréw
Zamawiajacy powzial wiedz¢ o wadzie, a mimo to zdecydowal o odbiorze. Strony wylaczaja
stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego.

W razie powzigcia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej, oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgloszeniu istnienia
wady Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usuni¢cia wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
dorgczenia wezwania. Strony mogg wspolnie ustali¢ inny, odpowiedni termin na usunigcie wady.

Jezeli Zamawiajgcy zazadal usunigcia wady wskazujac termin na jej usuniecie, a Wykonawca nie
ustosunkowat si¢ do tego zgdania w terminie 7 dni, uwaza si¢, ze zadanie to uznal za uzasadnione.

W razie odmowy usunigcia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,
Zamawiajacy moze wedtug wlasnego wyboru:

1) obcigzy¢ Wykonawce kara umowna zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za
op6znienie w usunieciu wad, lub

2) odstgpi¢ od Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy jezeli wada jest istotna i nieusuwalna,
lub
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10.

11.

12.

3) odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zadaé zwrotu, jezeli wynagrodzenie to
zostato juz wyplacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

4) zleci¢ usunigcie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym
Zamawiajacy moze potraci¢ koszt usuni¢cia wady z wynagrodzenia Wykonawcy Iub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z obstuga przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obciazaja
Wykonawce.

Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wady takze w sytuacji, gdyby usunigcie wady wigzato
si¢ z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodno$ciami dla Wykonawcy.

Okres od zgtoszenia wad do potwierdzenia przez Zamawiajacego jej usunigcia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania rgkojmi i gwarancji.

W dacie odbioru koncowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, okreslajacy
szczegotowe warunki gwarancji jakos$ci (wg wzoru stanowigcego integralng czes$¢ niniejszej
umowy).

Strony Umowy zgodnie ustalaja, Ze w ostatnim miesiacu obowigzywania gwarancji jakosci i
rekojmi dokonajg przegladu przedmiotu Umowy w celu ustalenia jego stanu technicznego.
Termin wykonania przegladu zostanie okre§lony przez Zamawiajacego, o czym Wykonawca
zostanie powiadomiony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy
podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajacego,
a dokonane przez niego ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za
wady i z gwarancji jako$ci dla kazdej wady z osobna nalezy do Zamawiajacego.

§ 12
Prawa autorskie

Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy, z chwila dokonania
odbioru utwordéw, nabywa prawa autorskie do wszystkich utwordw, w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy (w
tym do opracowan zamiennych lub uzupetniajacych), na wszystkich znanych w chwili zawierania
umowy polach eksploatacji, w tym:

1) zwielokrotnianie;
2) utrwalanie;

3) rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i remitowanie, a takze publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, uzyczenie i najem,
publiczne wykonywanie, wy$wietlanie, odtwarzanie, nadawanie W telewizji, wprowadzanie do
obrotu w tym poprzez sie¢ Internet, wprowadzanie do pamigci komputera.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zezwolen do dokonywania wszelkich zmian i przerobek
utworow, o ktorych mowa w ust. 1, osobiscie lub za posrednictwem osob trzecich, w tym rowniez
do wykorzystania ich w czgsci lub cato$ci oraz taczenia z innymi utworami.

Zamawiajacy ma prawo korzysta¢ i rozpowszechnia¢ utwory, o ktérych mowa w ust. 1, a takze ma
prawo do ich opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem ich tworcy. Wykonawca
upowaznia takze Zamawiajgcego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

Zamawiajacy ma prawo przenie$¢ prawa lub upowazni¢ osoby trzecie do korzystania
z uzyskanych zezwolen a takze dokonywaé w przekazanych utworach zmian osobiscie lub za
posrednictwem 0sob trzecich.

Przez zezwolenia, o ktorych mowa w ust. 4, rozumie si¢ zezwolenia udzielone wylgcznie
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10.

1.

Zamawiajacemu. Zezwolenia te sa niecodwotalne i nie sg uzaleznione od zadnych warunkéw oraz
zostaly udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnigcia.

Przeniesienie praw autorskich oraz wlasno$ci egzemplarzy nastapi z chwila wydania
Zamawiajacemu poszczegolnych utwordw, o ktorych mowa w ust. 1.

Wynagrodzenie wynikajace z przeniesienia praw, upowaznien i zezwolen, o ktéorych mowa w
niniejszym paragrafie zostalo ujete w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 i wyczerpuje
ono w calosci wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytulu przeniesienia autorskich praw
majatkowych do utworéw na wszystkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 1 powyze;j.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegat przepisow ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy praw majatkowych osob trzecich.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego przechodzi wytaczne
prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz udzielania zezwolen na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego przez osoby trzecie w pelnym zakresie dla wszystkich utworow
wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy zaréwno w wersji tradycyjnej (papierowe;j)
dostarczonej przez Wykonawce jak i wersji elektronicznej.

Przeniesienie praw okreslonych niniejsza umowa nastepuje bez ograniczen czasowych i
terytorialnych.

§13
Kary umowne

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest uprawniony do zadania nastepujacych kar umownych:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz przez Wykonawce
z przyczyn jego dotyczacych, w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 2;

2) zazwloke w ostatecznym zakonczeniu rob6t budowlanych w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
umownego terminu wykonania zamowienia, wymienionego w § 2 ust. 2;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot budowlanych lub w okresie
gwarancji i rekojmi za wady — w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia ryczalttowego
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad;

4) w przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci;

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwloki;

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartos$ci brutto
tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od daty jej podpisania przez strony do dnia
ujawnienia jej realizacji;

7) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokosci 0,5% wartosci
brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu ww. terminu do dnia
przedlozenia umowy Zamawiajacemu lub jej zmiany;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 0,5% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej w
informacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 12;

9) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu przed rozpoczeciem wykonania robot objetych
przedmiotem umowy o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, wymienionego w § 4 ust.
1 pkt 48 umowy w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
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mowa w § 5 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu o$wiadczenia, liczac od
dnia rozpoczecia wykonania rob6t budowlanych;

10) za brak przedtozenia Zamawiajacemu w trakcie realizacji zamowienia, na kazde jego wezwanie,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych dowodoéw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce osob na podstawie
stosunku pracy, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki w przekazaniu wskazanych dowodow;

11) za brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapisow zobowigzujgcych
podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich os6b wykonujacych
czynnosci objete przedmiotem zamdwienia, w wysokosci 1 000,00 zt, (stownie: jeden tysiac
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku;

12) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w SWZ czynno$ci, Zamawiajacy
odstapi od umowy i naliczy dodatkowo kar¢ umowna, wskazang w ust. 1 pkt 1 niniejszego
paragrafu;

13) za uchybienia obowigzkom, w zakresie pozostatych obowigzkéw Wykonawcy, o ktorych mowa
w § 4 ust. 1, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy przypadek.

Naliczenie kary, o ktorej mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potragcanie kar umownych z wynagrodzenia umownego naleznego
Wykonawcy bez dodatkowych wezwan do zaptaty oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

W razie gdyby kary umowne nie pokryty poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje mozliwo$¢

dochodzenia odszkodowania uzupehniajgcego na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U z 2020 r., poz. 1740).

W sytuacji wyrzadzenia przez Wykonawce szkody na skutek zaistnienia przypadkow
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy innych niz wymienione w ust. 1 Wykonawca
bedzie ponosit wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych przewidzianych w
ustawie Kodeks cywilny.

Suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy, nie moze przekroczy¢ 40 %
catkowitego wynagrodzenia /brutto/ Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w
§ 5 ust. 2.

§ 14
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z Wykonawca z przyczyn jego
dotyczacych, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, w szczegolnosci w przypadku
gdy:

1) zostanie zgloszony wniosek o upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy (zakonczenie
dziatalno$ci);

2) zostanie wydany w toku postepowania egzekucyjnego nakaz zajecia istotnej cze$ci majatku
Wykonawcy, w sposdb zagrazajacy lub uniemozliwiajacy realizacjg¢ umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych;

5) Wykonawca powierzyl Podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci o ktorych
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mowa w § 7;

6) wystapi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérej mowa w § 7 ust. 15, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na kwote wigksza niz 5 % wartosci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 2;

7)  Wykonawca nie przedtozy Zamawiajagcemu o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 51 umowy lub wskazanych dowodow, o ktorych mowa w SWZ
w terminie powyzej 20 dni, liczac od daty uplywu wyznaczonych przez Zamawiajacego
terminow lub od daty rozpoczgcia robot budowlanych objetych przedmiotem umowy;

8) Wykonawca razgco narusza inne postanowienia Umowy i nie usuwa stwierdzone uchybienia
mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7 dni;

9) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekracza kwote stanowiacg ponad 40 %
wartosci calkowitego wynagrodzenia /brutto/ Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 2

umowy.

Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czg¢sci umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku, winno nastgpi¢ w terminie 30
dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Odstapienie od umowy, winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno
zawiera¢ przyczyny odstgpienia.
W przypadku odstapienia od umowy, Strony obciazaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:

w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt na dzien odstapienia;

zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony, z winy ktorej odstgpienie od umowy
nastgpito;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robot nieobjetych niniejszag umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

— dokonania odbioru przerwanych robot i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly
wykonane do dnia

— odstgpienia, w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,
— odkupienia materiatow, konstrukcji 1 urzadzen, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3.

Zamawiajacy moze wykorzysta¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni
od daty uzyskania informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od
naliczenia kar umownych, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia dokonczenia przedmiotu Umowy
innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy ma prawo na koszt Wykonawcy
przeprowadzi¢ kolejne postgpowania przetargowe na wylonienie nowego wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ dodatkowych kosztéw niezwlocznie po ustaleniu ich wysokosci i
przed ich rzeczywistg zaplata.

§15
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Zmiany umowy

1. Zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, moga by¢ dokonane w nastepujacym zakresie:

2) Zaistnienie okolicznosci uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu umowy w terminie
przewidzianym na zakonczenie robot, a w szczegdlnosci:

3)

wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy wynikajacej z sity wyzszej, za ktorg uwaza si¢
zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po zawarciu umowy, a ktorych Strony nie
byly w stanie przewidzie¢c w momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie, lub wydanie decyzji
administracyjnych lub wyrokow sadowych lub innych wtadczych rozstrzygnie¢ uprawnionych
organdw lub wystapienie warunkow atmosferycznych, ktore z przyczyn technologicznych
uniemozliwily wykonywanie niniejszej umowy — w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci,
termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbg dni wstrzymania realizacji
przedmiotu umowy, z powodu tych okolicznosci,

w razie konieczno$ci wykonania prac nieobjetych przedmiotem umowy, a wynikajacych z
zalecen organOw uprawnionych — termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu
odpowiednio o czas niezbedny do wykonania tych prac,

wystapienie przestojow spowodowanych koniecznoscig usuwania nieumys$lnych uszkodzen lub
kolizji istniejacych urzadzen nieoznaczonych lub btednie oznaczonych w dokumentacji
projektowej — w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy
moze ulec wydhuzeniu odpowiednio o liczbg dni istnienia tych okolicznosci,

wystgpienie przestojow spowodowanych istnieniem wad w dokumentacji projektowej,
uniemozliwiajacych prowadzenie robot — w przypadku zaistnienia ww. okolicznos$ci, termin
realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie
poprawionego rozwigzania projektowego,

zmiana zakresu robot budowlanych, wystgpienie robot zamiennych lub dodatkowych
potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy — w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci,
termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do realizacji robot
dodatkowych i/lub zamiennych i/lub liczbe dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego
rozwiazania projektowego,

wystgpienie sytuacji kryzysowej (rozumianej jako: wojna, konflikt zbrojny, jakiekolwiek
sytuacje, w ktorej wystapily lub nieuchronnie wystapi szkoda, wyraznie przekraczajace swoim
rozmiarem szkody wystepujace w Zyciu codziennym oraz narazajace zycie i zdrowie wielu osob
lub majace powazne nastgpstwa dla dobr materialnych, lub wymagajace podjecia dziatan w celu
dostarczenia ludno$ci $rodkéw niezbgdnych do przezycia) w przypadku zaistnienia ww.
okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni wystapienia
sytuacji kryzysowej,

wystgpienie innych, niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci faktycznych, ktore
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie — termin realizacji
przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o odpowiednio czas trwania tych okolicznosci.

2. Zmiana umowy moze roéwniez nastapi¢ w przypadku:

1)

zmiany przepisow prawa majacych wptyw na tres¢ umowy;

2) wystapienia konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z przyczyn
niewynikajacych z winy stron umowy lub przerwaniem dofinansowania realizacji inwestycji, w
tym przypadku, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o warto§¢ robot

3)

niewykonanych;
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy

wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy,
w tym przypadku, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o warto$¢ robot
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niewykonanych;

4) zaistnienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie zasadne dla prawidtowego
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych przez osoby uprawnione, wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zmianie o rdéznice wartosci robot (materiatdéw) zamiennych ustalonych
kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajacego, a wartoscig ryczalttowa tego
zakresu robot, zamiast ktorego beda wykonywane roboty (stosowane materiaty) zamienne;

5) zaistnienia konieczno$ci wykonania prac lub robdt nieprzewidzianych do wykonania w
dokumentacji projektowej oraz w SWZ, ktorych konieczno$¢ wykonania ujawnita si¢ w toku
prowadzenia robot i konieczno$¢ ich wykonania nie data si¢ przewidzie¢ przed zlozeniem oferty z
uwzglednieniem starannosci wymaganej od do$wiadczonego wykonawcy robot budowlanych,
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zwigkszeniu o warto$¢ robot nieobjetych
zamdOwieniem podstawowym;

6) niewykonania cz¢sci lub cato$ci zamdwienia z powodu tego, ze wykonanie zaméwienia nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, tym przypadku, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
zmniegjszona o warto$¢ robot niewykonanych, a Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z
tego tytutu poza wynagrodzeniem za prace wykonane do dnia ich przerwania; o§wiadczenie o
odstapieniu od cze$ci umowy Zamawiajacy ztozy w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji
o koniecznosci ograniczenia zakresu;

7) Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robot w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

8) Zmiana terminu platnosci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.

9) Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje si¢ dokonanie zmian w umowie po spetieniu
przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy.

10) zmiany podwykonawcy lub podwykonawcow;
11) wystapienia:

a) rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna
usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,

h) uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczno$ci zmiany sposobu wykonania umowy;

12) zmiany sposobu speinienia $wiadczenia na skutek wystgpienia zmian technologicznych
powodowanych, w szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materialdw lub produktéw wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdot budowlanych spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub produktow,

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lub produktéw nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

¢) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiagzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
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umowy.
Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci stanowiacych podstawe do zmian postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i
wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci stanowiacych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na pismie o tym fakcie
Wykonawcy i wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okoliczno$ci wskazane przez Wykonawce, jako stanowiagce podstawe
do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z
warunkami zawartymi w umowie.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 16
Konsorcjum

Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia
tworzacy konsorcjum Wykonawcow, to wowczas:

1)

2)

Czlonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za wykonanie umowy i
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

Czlonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie
miat samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z
cztonkdw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian Umowy;

Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do czasu podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rekojmi;

Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wyltacznie z
Liderem, ze skutkiem dla kazdego z czlonkéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do
wylacznego prowadzenia rozliczen i komunikacji z Zamawiajacym nie moze by¢ odwotane do
wystawienia koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej, pod rygorem
niewaznosci zgody Zamawiajacego i bez uprzedniego zgodnego wskazania przez czionkow
konsorcjum nowego Lidera konsorcjum;

Czlonkowie Konsorcjum s3 odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaptlate
wynagrodzenia podwykonawcom.

§17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot Umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (t.j. Dz. U z 2020 r.,
poz. 2176.), ktora podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wykonawca wyraza zgodg na udostepnianie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1, zawartych
w niniejszej Umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko,
a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej — rowniez w zakresie firmy.

§18

Postanowienia koncowe

Niniejsza umowa jest dokumentem obowigzujgcym obie strony.
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Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu stron
wyrazong na pi$mie, pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych w treSci umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Ewentualne spory w relacjach pomiedzy stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne polubowne rozwiazaniu
sporu poddaje si¢ przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobie prowadzgcej inne polubowne rozwiazanie sporu

Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy bez pisemnej uprzedniej
zgody Zamawiajacego, jak tez dokonywaé innych czynnosci prawnych skutkujacych zmiang
wierzyciela.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie strony.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§19

Zakaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1. Oferta Wykonawcy,
2. SWZ z zalacznikami oraz zmianami do niej.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

UWAGA:

Zamawiajacy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszlej
umowy zapisow shuzacych jej uszczegdtowieniu, a wynikajacych z tresci ztozonej oferty i zapisow SWZ.

* - niepotrzebne skresli¢/usunaé
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PO LS K Inwestycja dofinansowana ze §rodkéw Programu Rzadowego
FUNDUSZ POLSKI LAD: PROGRAM INWESTYCIJI

+tAD STRATEGICZNYCH

(wzor)

KARTA GWARANCYJNA

Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez

inwestycje w Swietlice wiejskie

WyKONawea robDOt, 1. . ..ene e

zwany dalej "Gwarantem" niniejszym dokumentem udziela Zamawiajacemu, tj. Gminie Bisztynek
gwarancji co do jako$ci wykonanego przedmiotu umowy.

1.  Gwarant zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych wlasnym staraniem i kosztem, jezeli wady te

ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego w niniejszej gwarancji.

2. Termin gwarancji na

a) przedmiot umowy, w tym wbudowane wyroby i materiaty budowlane oraz na zainstalowane urzadzenia
i produkty wynosi: ............... miesi¢cy liczac od daty podpisania koncowego protokotu odbioru, tj. od
dnia .....ccoeveenen. do dnia ..o zgodnie z Umowa Nr ...................... z dnia

3. Zamawiajgcy zobowigzany jest do powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej o fakcie ujawnienia
wad w terminie do 1-go miesiaca, liczac od daty stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze wady wystapity.

4,  Zamawiajagcy w powiadomieniu winien wyznaczy¢ termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego
robot. Z czynnosci przegladu strony zobowigzane sg sporzadzi¢ pisemny protokol, w ktorym ustalg fakt

istnienia wad, zakres rzeczowy wad oraz termin ich usunigcia.

5. W przypadku nieprzystgpienia przez Gwaranta do czynnosci przegladu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy w formie pisemnej dokona zgloszenia faktu wystapienia wad, ich zakresu

i zobowigze Gwaranta do usuni¢cia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie.

6. Przy ustalaniu i wyznaczaniu terminu na usuniecie wad uwzgledni¢ nalezy pracochtonno$¢ robot

poprawkowych oraz warunki atmosferyczne.

7. W razie bezskutecznego uptywu terminu ustalonego, badZ wyznaczonego na usuniecie wad, Gwarant

upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynnosci, tj. usuniecia wad na koszt Gwaranta.

Upowazniony przedstawiciel
Wykonawca/Gwarant
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