Zatacznik nr 6 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

PO LS KI Inwestycja dofinansowana ze §rodkéw Programu Rzadowego

FUNDUSZ POLSKI LAD:
+tAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
UMOWA NR GMP.272.....c..covee
zawarta W dniu ..........ceceeee w Bisztynku pomiedzy:

Gming Bisztynek z siedzibg w Bisztynku przy ul. Kosciuszki 2, 11 - 230 Bisztynek,
NIP: 7431976353  REGON: 510743597

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez

Marka Dominiak - Burmistrza Bisztynka

przy kontrasygnacie Elzbiety Banaszkiewicz - Skarbnika Gminy i Miasta Bisztynek

Dzialajacym Na POASTAWIC: ... .ut ittt ittt et et et et ettt e et
NIP: o REGON: ...,

zwanym dalej Wykonawca reprezentowanym przez:

W tresci umowy ZAMAWIAJACY oraz WYKONAWCA zwani sg rowniez Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym z mozliwoscia prowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zostata zawarta
umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji inwestycji pn.: ,,Poprawa
efektywnosci energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku
wraz z rozbudowa OSP oraz budowa i przebudowa przyleglych drég gminnych”
dofinansowanej ze $rodkéw PROGRAMU RZADOWEGO FUNDUSZ POLSKI LAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

2. Przedmiot zamo6wienia obejmuje 2 zadania:

1) Zadanie 1 - Przedmiotem zadania sa roboty budowlane polegajace na rozbudowie wraz z
termomodernizacjg budynku OSP wraz z wyposazeniem oraz przebudowe lokalu pogotowia w
zakresie obiektu kubaturowego, zagospodarowania terenu, instalacji sanitarnych i elektrycznych
na dziatkach 31/23 oraz 31/17 obreb 1 miasta Bisztynek na podstawie pozwolenia na budowe Bi-
25/22 z dnia 18.02.2022r

2) Zadanie 2 - Przedmiotem zadania sa roboty budowlane polegajace na wykonaniu w systemie
»Zzaprojektuj i wybuduj” prac poprzedzonych opracowaniem dokumentacji projektowej (zakres
dokumentacji zostat opisany w PFU). Zakres robdt budowlanych obejmuje przebudowe ul. M.
Konopnickiej, ul. Moniuszki oraz budowe nowego odcinka ul. Konopnickiej wraz z placem

“1-



przylegajacym do nowego odcinka ul. Konopnickiej wraz z infrastrukturg techniczng. Zadanie
podzielono na 2 etapy:

a) etap 1 — obejmujgcy wykonanie dokumentacji projektowej opisanej w § 2:

- opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym koncepcji przebudowy drog gminnych, a
nastepnie niezwloczne przekazanie koncepcji Zamawiajacemu do zatwierdzenia,

- wykonanie dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych; projekt architektoniczno— budowlany;
projekt techniczny; niezbedne opinie, uzgodnienia i pozwolenia, Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych, przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie,
obejmujace W zakresie niezbednym dla realizacji zadania,o ktérym mowa w § 2, a nast¢pnie
niezwloczne przekazanie projektu Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

- wykonanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym projektu statej organizacji ruchu oraz
przygotowanie wniosku (wraz z uzyskaniem koniecznych opinii i uzgodnien) zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (do czasu zakonczenia budowy obowigzkiem wykonawcy jest
posiadanie projektu tymczasowej organizacji ruchu),

- uzyskanie i dokonanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji
niezbednych do zaprojektowania i realizacji robot budowlanych,

b) etap 2 — obejmujacy wykonanie robot budowlanych, na podstawie wykonanej i
zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z dokumentacjg
powykonawcza.

3. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:
1) umowa;
2) oferta;

3) dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych w
ramach Zadania 1

4) zakresem rzeczowym opisanym okreSlonym w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym (PFU)
dla Zadania 2

5) Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia — SWZ oraz wyjasnieniami Zamawiajgcego do SWZ,
6) obowigzujagcymi przepisami prawa i normami;

7) nalezyta staranno$cig, z aktualng, posiadang najnowszg wiedza techniczng, zgodnie z
przepisami prawa, w tym z przepisami prawa budowlanego i ochrony $rodowiska, z zasadami
doswiadczenia zawodowego i obowigzujagcymi normami technicznymi lub technologicznymi,
standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa ppoz i BHP oraz przepisami sanitarnymi;

8) warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe, w uzgodnieniach, opiniach, pozwoleniach,
decyzjach oraz w innych dokumentach formalnych wydanych przez odpowiednie instytucje
administracji publicznej oraz gestorow uzbrojenia terenu;

9) zaleceniami i wskazoéwkami wydanymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty z zachowaniem nalezytej starannosci:
1) zapoznat si¢ z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot

budowlanych, Programem Funkcjonalno- Uzytkowym oraz przeanalizowal terminy wykonania
niniejszej Umowy;

2) uzyskaliprzeanalizowal wszelkie inne informacje, niezbedne do okre$lenia zakresu i charakteru
robot;

3) roboty ujete w dokumentacji przetargowej a nie ujgte w cenie ryczaltowej brutto oferty
Wykonawcey nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe i nie beda finansowane przez
Zamawiajacego.



5. Wykonawca o$wiadcza, ze nie zglasza zadnych zastrzezen ani uwag do Umowy oraz jej
zatacznikow, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza, ze nie zachodzg zadne
przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajace lub utrudniajace
terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescia.

6. Wykonawca zobowiazuje sig, ze nie bedzie angazowatl si¢ w jakiekolwiek przedsigwzigcia, ktore
moglyby mie¢ negatywny wpltyw na wymagang jako$¢ robot lub terminowa realizacje niniejszej
Umowy.

7. Strony Umowy ustalaja, ze w razie jakichkolwiek rozbieznosci lub niezgodnos$ci miedzy
postanowieniami lub dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3, przyjmuje si¢ pierwszenstwo w ich
stosowaniu w nastepujacym porzadku:

1) umowsa;

2) dokumentacja projektowa i jej zmiany oraz program funkcjonalno- uzytkowy;
3) kosztorys ofertowy;

4) pozostale dokumenty towarzyszace umowie.

8. Zamawiajacy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, bedzie udzielat wigzacych dla Wykonawcy
wyjasnien rozbieznosci lub niezgodnosci. W przypadku watpliwosci co do szczegdtowego zakresu
robot przyjmuje si¢, ze Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, ktore ujete sa nawet tylko
w jednym z wymienionych dokumentow.

9. Strony ustalajg, ze beda wspotpracowaly ze soba w celu prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy. Wspolpraca taka bedzie obejmowala w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie
wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia
lub okolicznosci, ktore moga miec jakikolwiek wptyw na prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy.

10. Zamawiajacy za posrednictwem inspektora lub inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ktorych
mowa w § 9 ust. 1, ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazdéwek i podejmowania wigzacych
Wykonawce decyzji dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, do ktérych przestrzegania
Wykonawca bedzie zobowigzany.

11. Wskazowki lub decyzje, o ktorych mowa w ust. 10, mogg by¢ przekazane Wykonawcy ustnie i beda
niezwlocznie potwierdzone w formie pisemne;j.

12. Wykonawca niniejsza umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania i przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy, zgodnego z dokumentacja projektowa, ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz opisem przedmiotu zamowienia, z
obowigzujacymi normami i przepisami, z aktualng posiadang najnowszg wiedzg techniczng oraz z
zasadami dos$wiadczenia zawodowego i do usunigcia wszystkich wad wystepujacych w tym
przedmiocie, w okresie gwarancji jakosci oraz w okresie r¢kojmi za wady.

13. Materialy w iloéciach i rodzaju niezb¢dnym do wykonania zakresu przedmiotu umowy dostarcza
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materialow,
urzadzen i osprzetu niezbednych do realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie robot budowlanych, w tym terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy. W zwigzku z tym
wszelkie zaklocenia w prowadzeniu robot budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zakresu
umowy w terminie, wynikajace z zaklocen w dostawie materiatdow, urzadzen i osprzgtu, nie beda
stanowily podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji przedmiotu umowy.

14. Wszystkie materialy i urzadzenia, ktére zostaly przeznaczone w dokumentacji projektowej do
wbudowania, muszg by¢ zgodne z ta dokumentacjg projektowa.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ roéwniez do wykonania wszelkich prac towarzyszacych i
tymczasowych niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

§2

Dokumentacja projektowa
1. Opracowanie Dokumentacji projektowej Zadania 2 winno by¢ wykonane zgodnie z Programem



Funkcjonalno — Uzytkowym, stanowigcym zatacznik do dokumentacji przetargowej, obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiazujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiazuje si¢:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ w
oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej decyzje,
uzgodnienia i opinie, opracowa¢ Dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktdre ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we wszystkich
specjalno$ciach, a w szczegdlnosci posiadajacej niezbedne uzgodnienia, przedstawiajacej
rozwiazania szczegotowe w zakresie umozliwiajacym realizacje zadania inwestycyjnego, ktore ma
by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen, opinii,
zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji robot budowlanych.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, zobowigzuje si¢ kazdorazowo na zagdanie Zamawiajgcego do
petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, obowigzujacymi przepisami oraz z nalezyta
starannos$cia, w zakresie opisanym w ust. 5.

5. W ramach wykonywania obowigzkow z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta wynikajacych z
art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania
przez Projektanta w szczegdlno$ci nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie Zamawiajacego, zgodnosci
realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstalymi w ramach realizacji niniejszej
umowy,

2) uzupelniania szczegdlow opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych w
toku realizacji robot budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materialow 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstalych w ramach
realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

4) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot
budowalnych,

5) pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnosci wykonywania robot
budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezagce wyjasnienie watpliwosci i problemow
powstatych w toku robot budowalnych,

7) w przypadku wystapienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od
Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

6. Wykonywane przez Wykonawce uzupelnianie szczegoétéw opracowan projektowych, o ktorych
mowa w ust. 5 pkt. 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktérych mowa w ust. 5
pkt. 7) nie podlegaja odregbnemu wynagrodzeniu.



7. Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzuje si¢
do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego,
w tym rowniez do dokonywania poprawek i uzupetien zgodnie z Zzgdaniami organu wydajacego
decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postepowan majacych na celu
uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie rob6t budowlanych.

8. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 2
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawiania Zamawiajacemu, na zgdanie Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz na jeden miesigc
raportu o stanie zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty przedstawienia zadania przez
Zamawiajacego;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wezwania,

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych z realizacja
Przedmiotu umowy.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy i przekazania terenu budowy

1. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w terminie 22 miesiecy liczonych od dnia podpisania
umowy, tj. do dnia .............. w tym wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji 0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) / prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe¢ — w terminie do 6 miesi¢cy liczonych od dnia podpisania umowy, tj do dnia

2. Za termin wykonania calo$ci przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt budowlanych bez zastrzezen.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciagu 7 dni, liczac od dnia podpisania niniejszej
umowy.

4. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego rob6t bedzie bezusterkowo zrealizowany
przedmiot umowy.

5. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robo6t, Strony
uznajg zakonczenie przez Wykonawce robot budowlanych w terminie okreslonym w ust. 1 oraz
opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Inspektoroéw Nadzoru Inwestorskiego, a
takze innych dokumentéw niezbednych do wystgpienia Zamawiajacego z wnioskiem do
odpowiednich instytucji o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w procedowaniu stosownej decyzji.

Oswiadczenia i zol?oiviqzania Wykonawcy
1. Do obowiazkéw Wykonawcy, w ramach naleznego wynagrodzenia, nalezy:
1) Przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;
)  Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy;
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;
)

Dostarczenie Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy, stosownych dokumentéw i
o$wiadczen personelu kierowniczego, niezbgdnych do zawiadomienia wlasciwego organu
nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych;

5) Zapewnienie os6b z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosciach



10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

objetych pozwoleniem na budowe;

Zapewnienie i pokrycie kosztow badan archeologicznych podczas prowadzenia robot ziemnych,
na ktére Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego winien uzyska¢ odrgbne pozwolenie
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Olsztynie zgodnie z pozwoleniem z dnia
07.01.2022r. znak IZNR.5142.842.2021.mk Warminsko - Mazurskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow;

Zabezpieczenie 1 chronienie przed zniszczeniem znajdujacego si¢ na budowie i
niepodlegajacego likwidacji zadrzewienia i innych elementéw zagospodarowania terenu oraz
istniejacych instalacji i urzadzen, wraz z przywrdoceniem terenu do stanu pierwotnego;

Zawiadomienie gestoroOw sieci uzbrojenia podziemnego oraz innej infrastruktury o rozpoczegciu
robot oraz prowadzeniu robot w zblizeniu do uzbrojenia, wykonanie wlasciwych zabezpieczen
w przypadku zblizen lub kolizji;

Wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy 1 terenow sasiednich przed
rozpoczeciem i po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczenie instalacji,
urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot; dokumentacje fotograficzng Wykonawca
dostarczy do Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru;

Zabezpieczenie i zapewnienie wjazdow i doj$¢ do poszczegodlnych posesji sasiadujacych z
terenem budowy;

Wykonanie demontazu istniejacych elementéw, materiatéw i urzadzen wraz z przekazaniem
wskazanych elementéw podmiotom Zamawiajacego, po dokonanej ocenie stanu przez
Zamawiajacego. Elementy, materialy i urzadzenia nienadajgce si¢ do ponownego uzycia —
nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z ustawa o odpadach;

Przedlozenie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, harmonogramu
rzeczowo - finansowego w rozbiciu na elementy robdt oraz terminy realizacji - celem
uzgodnienia. Zamawiajacy dokona akceptacji harmonogramu w terminie kolejnych 7 dni, za$
ewentualne uwagi zgloszone przez Zamawiajacego, Wykonawca uwzgledni w terminie 5 dni
od dnia jego otrzymania, przy czym zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy, jedynie powiadomienia Zamawiajacego w formie
pisemnej w terminie 3 dni przed zmiang terminu w harmonogramie i dostarczenia nowego
harmonogramu rzeczowo - finansowego do akceptacji Zamawiajgcemu, zgodnie z
postanowieniami i w terminach wskazanych powyzej;

Przedlozenie, na zadanie, Zamawiajagcemu do akceptacji, zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo- finansowego w rozbiciu na elementy robdt oraz terminy realizacji, z uwzglednieniem
rzeczywistego postepu wykonanych robot, wraz z opisem stopnia zaawansowania oraz
dokumentacja fotograficzng. Wszelkie modyfikacje harmonogramu, ktére nie wplywajg na
zmiang¢ terminu koncowego realizacji przedmiotu Umowy i nie stanowia zmiany postanowien
Umowy, nie wymagaja sporzadzenia aneksu, a jedynie pisemnej akceptacji osob wskazanych w
§ 9 niniejszej umowy;

Wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie otrzymanego pelnomocnictwa, przed
organami administracyjnymi w celu skladania zawiadomien, zgloszen, o$wiadczen i
dokumentow zwigzanych z prowadzeniem i zakonczeniem zadania inwestycyjnego;

Realizowanie dostaw materiatow i urzadzen, tacznie z transportem i roztadunkiem;

Wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wykonanie i utrzymanie na swoj
koszt drog dojazdowych do placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy i zlikwidowanie
go po zakonczeniu budowy, ochrona znajdujacego si¢ na terenie budowy mienia oraz
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy;

Wykonanie na wlasny koszt punktu poboru wody wraz z licznikiem zuzycia wody i przytacza
energii elektryczne oraz pokrycie kosztow wody i energii elektrycznej, zaplecza budowy.
Dokonanie odczytu licznika zuzycia wody i energii elektrycznej przed rozpoczeciem robot i
comiesieczne rozliczanie rzeczywistych kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej na
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

podstawie faktur wystawianych przez Zamawiajacego ;

Zabezpieczenie istniejacych drog w trakcie realizacji przedmiotu umowy przed zniszczeniem
i zanieczyszczeniem spowodowanym $rodkami transportu  Wykonawcy lub jego
Podwykonawcow i natychmiastowa likwidacja powstatych zanieczyszczen;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

Wykonanie przedmiotu umowy z materialdw i wyrobow budowlanych odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U.2021.2351), okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng lub innych
wymaganych przepisami dopuszczen lub innych dokumentéw dotyczacych kazdego uzytego
(wbudowanego) na budowie wyrobu lub materiatu budowlanego; materiaty i urzadzenia przed
wbudowaniem 1 montazem powinny uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego i/lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego;

Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw w tym pochodzacych z demontazu
elementow ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji odpadows;

Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych oraz oznakowanie i
zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot ;

Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz. i
dozoér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na
terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

Pokrycie ewentualnych szkod osob trzecich, zwigzanych z prowadzonymi robotami np. szkody
na sgsiednich obiektach, dziatkach itp.;

Usunigcie ewentualnych szkod powstalych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;

Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczegsliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym rowniez z
ruchem pojazdow;

W przypadku spowodowania szkody w stosunku do osob/ stron trzecich - pokrycie wszelkich
kosztow wynikajacych ze zdarzenia;

Ponoszenie ewentualnych optat za zajecie pasa drogowego, odtworzenia nawierzchni drog,
chodnikéw itp., wraz z kosztami uzyskania niezbednych decyzji a takze wszelkich optat za
zajecie nieruchomosci gruntowych stanowigcych wlasnosé innej strony niz Zamawiajacys;

Ponoszenie kosztéw wszelkich badan, opracowan, wydania decyzji, postanowien przez
instytucje administracji, niezbedne do realizacji przedmiotu umowys;

Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i produktow oraz urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej

umowy;

W  przypadku zagrozenia katastrofa budowlang, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i zawiadomienie Zamawiajacego o koniecznosci ich wykonania;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,



35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

fragmentow terenu, drog, nawierzchni lub instalacji i doprowadzenie terenu budowy do stanu
sprzed realizacjg robdt i przekazanie terenu Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior
robot;

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robo6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznos$ciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot;

Wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ze specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdét budowlanych, z opisem przedmiotu zamdwienia, z warunkami okreslonymi w
SWZ, z obowigzujagcym prawem budowlanym, obowigzujacymi normami, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, warunkami i obowigzkami okre§lonymi w dokumentach
formalnych, z nalezyta staranno$cig oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz
pozostatymi przepisami prawnymi umozliwiajacymi Zamawiajacemu uzytkowanie obiektu
budowlanego oraz aktywne uczestniczenie w uzyskaniu przez Zamawiajacego stosownej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

Zapewnienie na wilasny koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej (w tym: opracowanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1 zlozenie jej w panstwowym zasobie
geodezyjnym, itp.);

Zawiadomienie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych, o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w celu umozliwienia ich
odbioru;

Przeprowadzenie wszelkich préb, pomiarow, sprawdzen, rozruchu instalacji i urzadzen,
odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
o0 terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego nie pozniej niz za 3
dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen;

Przygotowanie wlasciwej dokumentacji odbiorowej robdt pozwalajgcej na oceng nalezytego
wykonania robot (miedzy innymi: atesty, deklaracje wiasciwosci  uzytkowych
wbudowanego materialu i zamontowanych urzadzen, aprobaty techniczne, opinie, wyniki
badan, protokoty z przeprowadzonych prob, uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami, opinie
dokumentacja geodezyjna powykonawcza i inne);

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w ilosci — 4 egzemplarze w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nosniku CD lub DVD w systemie PDF i
przekazanie ich Zamawiajacemu przed zawiadomieniem Zamawiajacego o zakonczeniu robot
budowlanych i gotowosci do ich odbioru, uwzgledniajacej wszelkie zmiany wprowadzone w
toku realizacji robot budowlanych potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zawierajgcej uzgodnienia, protokoty odbioru koncowego, $wiadectwo
energetyczne, zezwolenia od odpowiednich instytucji, geodezyjna dokumentacje
powykonawcza, umozliwiajacg Zamawiajgcemu uzyskanie odpowiednich decyzji, pozwolen i
zezwolen w zakresie mozliwosci uzytkowania wykonanego przedmiotu umowy. Przedmiot
umowy uzna si¢ za zakonczony w momencie uzyskania przez Zamawiajacego stosownych
dokumentéw wymaganych do uzytkowania wykonanych obiektéw budowlanych;

Informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych
w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania;



47)

48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnoS$ci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Za nienalezyte wykonywanie tych obowigzkow
Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynno$ci opisane w
dokumentacji projektowej, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1320);

Przedlozenie Zamawiajacemu niezwlocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego, lecz nie poézniej niz przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych
objetych przedmiotem umowy, o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie stosunku pracy osob, wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu
zamdwienia.

Oswiadczenie powinno zawiera¢ informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, w tym dane osobowe, w szczegdlnos$ci imiona i nazwiska
zatrudnionych pracownikow, daty zawarcia i rodzaje umow oraz zakresy obowigzkow
pracownikow, a takze doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, datg ztozenia
o$wiadczenia, oraz wskazanie, ze czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia beda
wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy i podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

Przedtozenie Zamawiajacemu, w trakcie realizacji zamowienia, na kazde jego wezwanie, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych dowodow lub oswiadczen, w celu
potwierdzenia spetlnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawceg 0sob na
podstawie stosunku pracy;

Przygotowanie stosownych opracowan, raportow wynikajacych z przeprowadzonych czynno$ci
zgodnie z wymogami z projektu budowlanego;

Wykonawca ponosi koszty zwigzanych z realizacjg robot oraz uruchomieniem poszczegolnych
urzadzen do momentu odbioru koncowego (np, prad, woda, $cieki);

Wykonawca jest odpowiedzialny za wymiang czgsci, elementow poszczegdlnych urzadzen
instalacji wewngtrznych oraz sieci zewnetrznych wynikajacych z ich termindéw gwarancyjnych
i serwisowych, warunkéw eksploatacyjnych w okresie gwarancji;

Wykonawca zostaje zobowigzany do aktywnego uczestnictwa i przygotowania stosownych
dokumentow niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie
obiektow;

Wykonawca przekaze dokumentacj¢ techniczno - rozruchowa (tzw DTR) poszczegolnych
urzadzen i elementow;

W przypadku gdy dane dokumenty urzadzenia lub elementdw, instalacji bedg w jezyku obcym,
Wykonawca dostarczy przethumaczona wersje dokumentoéw na jezyk polski;

. Wykonawca o$wiadcza, ze:

Dysponuje narzgdziami i sprzgtem niezbgdnym do realizacji przedmiotu umowy;

Dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia niezb¢dne do wykonania okreslonych prac lub
czynnos$ci bedacych przedmiotem niniejszej umowy;

Zakupi na wiasny koszt i dostarczy fabrycznie nowe wyroby i materiaty budowlane oraz
urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, zgodne z dokumentacja projektowa i
zaoferowane w ofercie przetargowej, dopuszczone do stosowania w budownictwie;

Wykona odpowiednie oznakowanie i zabezpieczy (zgodnie z obowigzujacymi przepisami) teren
prowadzonych robot;



5) Bedzie utrzymywat teren robot w stanie powodujacym minimalne przeszkody komunikacyjne
oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze;

6) Bedzie strzegl mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewni warunki
bezpieczenstwa prowadzonych robot;

7) Przed montazem, wbudowaniem danego elementu, wyrobu budowlanego, materiatu lub
urzadzenia Wykonawca zobowiazuje si¢, na kazde zadanie, do przedstawienia Zamawiajgcemu
i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, w celu uzyskania akceptacji wniosek o zatwierdzenie
materiatlow/urzadzen wraz z niezbgdnymi dokumentami (certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
certyfikat CE lub deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobate
techniczng lub krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub atestylub
inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujacymi przepisami).
Materialy uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia muszg by¢ zgodne z dokumentacja
projektows, w I gatunku jako$ciowymi Wymiarowym oraz posiadac atesty, aprobaty i inne
dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujacymi przepisami;
Materiaty, wyroby, elementy, urzadzenia wbudowane bez uzyskania akceptacji beda
wbudowane na ryzyko Wykonawcy.

§5

Zobowigzania Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) odbidr nalezycie wykonanych robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz przedmiotu odbioru
czeSciowego po wykonaniu nie wigeej niz 50% wartosci przedmiotu umowy,

4) odbidr koncowy przedmiotu umowy po jego prawidtowym wykonaniu;

5) petne sfinansowanie przedmiotu umowy poprzez realizacj¢ faktur wystawionych po wykonaniu
robdt, zgodnie z pkt. 3 i 4.

§ 6

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg warunkow
zamoOwienia oraz oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy wyraza si¢ kwota
netto wynoszaca: .................. (STOWINIE: ... ), podatek VAT
coeee % w wysoko$Sci L. zk., co stanowi kwote brutto: ..................... (stownie:
................................ ) i obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej, o ktorej
mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 1 § 2 oraz wszystkich rob6t budowlanych objetych dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opisem przedmiotu
zamoOwienia, oraz koszt wszelkich innych obowigzkéw, do ktorych realizacji zobowigzat si¢
Wykonawca W § 4 niniejszej umowy, wlacznie z kosztem wszystkich prac towarzyszacych i
tymczasowych, niezaleznie od tego czy Wykonawca je przewidziat lub mogt przewidzie¢, koszty
gwarancji jako$ci i r¢kojmi za wady, jak réwniez ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialtywania innych
czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zwigkszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

4, Wynagrodzenie uwzglednia koszt wszystkich prac i czynnosci, ktore sa niezbedne do osiagnigcia
zaktadanych parametrow technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji.

5. Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wynagrodzenie moze podlegaé zmianom przewidzianym w umowie oraz zgodnie z zapisami
Rozdziatu XVIII SWZ.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych/zamiennych potrzebnych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone wg nastepujacych zasad:
kosztorysem sporzadzonym przez Wykonawce na podstawie cen jednostkowych, stawek i
wskaznikéw wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedtug kwartalu obowigzujacego, w
ktorym zaszta konieczno$§¢ wykonania robot dodatkowych/zamiennych (jako s$rednie dla
wojewodztwa warminsko- mazurskiego) za okres ich wbudowania;

Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach
KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawa wyceny begdzie wycena
indywidualna Wykonawcy wg aktualnych cennikow i stawek, zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Kosztorysy na roboty dodatkowe i/lub zamienne wymagaja akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzenia Zamawiajacego.

Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w ww. przypadku, wymaga
uprzedniego przedlozenia Zamawiajacemu pisemnego wniosku podpisanego przez Kierownika
Budowy i Inspektora/Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, a w razie takiej potrzeby rowniez przez
projektanta i protokotu konieczno$ci, zawierajacego wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznej Wykonawcy po zmianie umowy
z zastosowaniem stawek, cen i wskaznikow, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

W razie ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiang umowy w przypadku, o ktorym mowa
wyzej, po przedtozeniu Zamawiajagcemu protokotu koniecznosci, Strony umowy przystapia do
negocjacji zakresu robot i wynagrodzenia Wykonawcy, z czego zostanie sporzgdzony protokot
negocjacji, ktory wraz z protokotem konieczno$ci, stanowi¢ bedzie podstawe do sporzadzenia
aneksu do umowy.

Rozpoczgcie wykonywania robot dodatkowych i/lub zamiennych, o ktérych mowa w ust. 7 moze
nastgpi¢ wylgcznie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zawartego na podstawie
protokotu koniecznoéci sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku ograniczenia zakresu robdt lub wprowadzenia robot zamiennych o nizszej wartosci
niz przewidywana w dokumentacji i w ofercie, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
zmniejszona. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy tylko za roboty budowlane faktycznie wykonane.
W razie niewykonania jakichkolwiek robot, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ robot
niewykonanych. W razie zaistnienia takiej sytuacji Zamawiajacy bedzie uprawniony do ztozenia
Wykonawcy jednostronnego o$wiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia o warto$§¢ robot
niewykonanych. Podstawa do ustalenia wartosci robot niewykonanych bedzie kosztorys ofertowy.

Warunki wyptaty wynagrodzenia: Zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania (Promesy) z
Programu Rzadowego Polski L.ad wyplata wynagrodzenia nastapi w dwoch transzach:
pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, druga po
zakonczeniu realizacji inwestycji. Pierwsza transza w wysoko$ci nie wyzszej niz 50%
wynagrodzenia, druga transza w wysokosci pozostalej do zaplaty kwoty wynagrodzenia

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie czgsciowe w oparciu 0 wystawiona fakture czesciowa.
Faktura czgsciowa moze by¢ wystawiona po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru nie
wigcej niz 50% wartosci przedmiotu umowy,

Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej bedzie protokot odbioru czesciowy wykonanych
robot budowlanych wraz z zestawieniem wykonanych robot na kwotg wyszczegdlniong na
fakturze.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncows, wystawiong na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru konicowego robdt wraz z zestawieniem wykonanych
rob6t na kwote wyszczegdlniona na fakturze.

Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

* protokot odbioru koncowego robot budowlanych;

* dowod zaptaty lub dowody zaptaty Iub umowe cesji wierzytelnosci lub umowy cesji
wierzytelnos$ci, o ktorychmowa w ust. 19 - jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy
udziale podwykonawcy lub podwykonawcow.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane — w przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdowienia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, bioragcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych, jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, 0 ktorych mowa
wyzej, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze¢$ci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Po dokonanym odbiorze koncowym robot budowlanych, w przypadku gdy w wymaganym terminie
zaplaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy, zobowigzania Wykonawcy wobec
Podwykonawcy lub Podwykonawcow sa niewymagalne, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego
nalezno$ci Wykonawcy, jest przedstawienie przez Wykonawce Zamawiajagcemu UMOWY Cesji
wierzytelno$ci lub uméw cesji wierzytelno$ci na rzecz Zamawiajacego.

Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ZlOZOIleJ faktury bedzie przekazana na rachunek
WYKONAWCY ...ovviiiiiiieeeeeeeeeeeae :

1) czgsciowa po wykonaniu nie wigcej niz 50% wartosci przedmiotu umowy — w terminie 30
dni od dnia przedtozenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury,

2) koncowa po wykonaniu catoéci przedmiotu umowy —w terminie 35 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktur.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobe trzeciag
wierzytelno$ci Wynikajacej z niniejszej umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajgcego platnosci w
systemie podzielonej ptatnosci.

Wykonawca o§wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w umowie i fakturze nalezy
do Wykonawcy i jest rachunkiem dla ktorego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 6
ust. 2, tj. oo, zh (stownie: ..................... )

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu rekojmi, w tym roszczen z tytutu kar
umownych.

Zabezpieczenie moze by¢é wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
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10.

publicznych.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia zgodnie z art. 450 ust. 2 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien
publicznych.

Przed ztozeniem porg¢czenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawi¢ projekt dokumentu
Zamawiajacemu w celu uzyskania akceptacji jego tresci. Zabezpieczenie wnoszone w formie
porgczen lub gwarancji musi spetlnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

1) musi obejmowac odpowiedzialno$¢ za wszystkie okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez
potwierdzania tych okolicznosci;

2) wszelkie zmiany, uzupetienia lub modyfikacje warunkow umowy lub przedmiotu zamoéwienia
nie moga zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialno$ci wynikajacej z poreczenia lub gwarancji;

3) zjej tresci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do zaptaty
calej kwoty zabezpieczenia;

4) powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zagdanie;

5) musi jednoznacznie okresla¢ termin obowigzywania porgczenia lub gwarancji (nie krotszy niz
termin wykonania przedmiotu umowy, powiekszony o 30 dni, a okres rekojmi, powigkszony o
15dni);

6) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ si¢ nazwa przedmiotowego postgpowania;
7) beneficjentem porgczenia lub gwarancji jest: Gmina Bisztynek;

8) w przypadku Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy
wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowala swa trescig (tj. zobowigzanych z tytutu
poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamodwienia lub aby z jej treSci wynikalo, ze zabezpiecza Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych
si¢ 0 udzielenie zamdwienia (konsorcjum);

9) Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie poéOzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu, zostanie zwrocone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, w nastgpujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 9 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji jakosci i okres
rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§8

Podwykonawcy

-13 -



Wykonawca, zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie zamowienie wykona: osobiscie*, przy
UdZiale POAWYKONAWCY/OW ...ciuviiivieiieriiiie ettt ee et siee st e ssbe s et e s e e beesaess e e s e esaesreesreesseeanaearee e

W NASTEPUJACYIN ZAKTESIE ... e eettitttt ettt et ettt ettt et ettt eaeaas

na ktérego/ych* zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu*.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.*

Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami musza
by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkoéw zaméowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;;

3) gdy termin wykonania przedmiotu umowy wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3
ust. 1;

4) gdy zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od =zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

5) gdy nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z dalszymi
Podwykonawcami, w szczego6lnosci zapisoéw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy - jezeli podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe z dalszym
podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami;

6) gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umow podwykonawczych
bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy;

7) gdy nie bedzie jasno wynikato, Ze jest ona zawarta dla wykonania robot w ramach przedmiotu
niniejszej Umowy;

8) gdy nie zawiera uprawnien dla Zamawiajacego do bezposredniego zwracania si¢ do
Podwykonawcy o usuniecie wad i usterek oraz bezposredniego dochodzenia wszelkich
roszczen z r¢gkojmi, wg uznania Zamawiajacego, w tym do naliczania i dochodzenia kar
umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy — w razie likwidacji,
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

upadto$ci lub braku mozliwosci wyegzekwowania usuwania wad bezposrednio od
Wykonawcy;

9) gdy nie zawiera uprawnien dla podwykonawcy do wystgpowania do Zamawiajacego o
dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych
przez niego w terminie ustalonym dla danej platnosci. Postanowienie takie musi mieé¢
charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z
umow z dalszym podwykonawca;

10) gdy nie zawiera obowigzku dokumentowania robot w taki sposob, aby mozliwe bylto
przypisanie konkretnych robot do danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

11) gdy nie bgdzie wskazany sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego dla sporow
o zaptate z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego (inwestora) za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, ustugodawcy);

12) gdy nie zawiera obowigzku podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci objete przedmiotem zamoéwienia.

Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6,
uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 6.

Niezgltoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
wskazanej] w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wiekszej niz 5 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2 — 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy lub
Podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub podwykonawcom z zachowaniem
termindw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca lub podwykonawcami.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zglaszania uwag, nie krdtszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajgcego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 15, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami bgda zawierane na takich samych
zasadach co umowy z podwykonawcami.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow jak za swoje wlasne. Na roboty budowlane wykonane przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw gwarancji jakosci o ktorej mowa w § 12 udziela
wykonawca, ktory ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robdt przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ koordynacje robot powierzonych poszczegdlnym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§9

Przedstawiciele stron

Funkcje¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego / Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego* penié¢

Kierownikiem budowy bedzie: ........coiriiiiiii i e ,
tel: oooevinice-mails L

Kierownikami robOt beda: .......ooiiiiii i s ,
tel: ooooooince-mails Lo

Zmiana 0so6b wskazanych w ust. 1, 2, 3, nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony,
nie pdzniej niz 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany tre$ci umowy.
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§10
Odbiory robét

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Strony postanawiaja, ze obowigzywac beda nastgpujace odbiory robot:

1) odbior czgsciowy robdt po wykonaniu nie wiecej niz 50% wartosci przedmiotu umowy,

2) odbidr koncowy robot,

3) odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o0 gotowosci
do odbioréw robot czesciowych, zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementow
rozliczeniowych sktadajacych si¢ na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru koncowego —
ztozy jednocze$nie wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zawiadomienia, przystapi do odbiorow
robot czesciowych, zanikowych, ulegajacych zakryciu i wykonanych elementéw rozliczeniowych,
sktadajacych si¢ na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru koncowego przedmiotu umowy -
w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru, z tym
ze przez gotowo$¢ do odbioru rozumie si¢ rowniez skompletowanie wszystkich wymaganych
przepisami i niniejszg Umowg dokumentéow. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do
odbioru, Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczes$nie
podstawe uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru wykonanych robdt. Odbiér robot bedzie
dokonywany komisyjnie, przy udziale przedstawicieli Stron.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ powykonawczg, na ktorg sktadajg si¢ m.in.:

1) atesty, certyfikaty i inne wymagane dopuszczenia na prefabrykaty, materialy i urzadzenia wraz
z kartami gwarancyjnymi;

2) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i1 badan, a w szczego6lnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych
zamoOwieniem, protokoty odbioru robot zanikajacych;

3) oswiadczenie o zgodno$ci wykonania prac budowlanych z obowigzujacymi przepisami i
polskimi normami,

Wykonawca zobowigzany jest by¢ przy odbiorze osobiScie. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje czynnos$ci odbioru, jednak traci on w tym przypadku prawo do zgloszenia zastrzezen i
zarzutoOw w stosunku do stwierdzonych usterek w przedmiocie odbioru.

Zamawiajacy ma prawo, w trakcie realizacji robot lub po ich zakonczeniu, odmowié przyjecia
czesci lub catosci robot wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub z innymi
wymaganiami Zamawiajacego wynikajacymi z Umowy. Powstate z tego tytulu koszty ponosi
Wykonawca, niezaleznie od kar umownych.

Zamawiajacy powinien zakonczy¢ procedurg odbioru robot, o ktorych mowa w ust.4 w terminie
trzech dni roboczych, liczac od dnia przystgpienia do odbioru. Jezeli zachowanie tego terminu nie
bedzie mozliwe, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce, podajac przyczyng braku
mozliwosci odbioru oraz wskazujgc termin zakonczenia odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia — moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

-17 -



10.

11.
12.

13.

14,

15.

16.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioréw zostang spisane protokoty oraz protokot koncowy
catlego zamowienia zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do pokrycia roszczen:
1) wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
2) wyniktych z tytutu nienalezytego zabezpieczenia robot montazowych,
3) wyniktych z tytutu gwarancji.

Po usunieciu wad Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru koncowego, ktéry podpisuja strony
umowy.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie. Istnienie wady Strony potwierdzaja protokolarnie, uzgadniajgc sposob i termin usuni¢cia
wady. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawce, w uzgodnionym protokolarnie terminie, usunie
je Zamawiajacy, obcigzajac Wykonawce pelnymi kosztami ich usunigcia.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caly okres obowiazywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zgodnej z przedmiotem umowy.

W przypadku koniecznosci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajagcemu bez odrebnego wezwania dokumentu potwierdzajgcego
kontynuacje ubezpieczenia

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§12
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca udzieli gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, w tym
wbudowane wyroby i materialy budowlane oraz na zainstalowane urzadzenia i produkty na okres:
...... miesigcy liczac od daty podpisania koncowego protokotu odbioru bez zastrzezen;

Strony uzgadniaja, iz okres rekojmi za wady rowny okresowi gwarancji jakosci i rozpoczyna si¢ z
dniem podpisania protokotu koncowego odbioru robot wykonanych bez zastrzezen i uptywa w dniu
wygasnigcia gwarancji.

Wykonaweca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wowczas, gdy w toku odbiorow
Zamawiajacy powzigt wiedz¢ o wadzie, a mimo to zdecydowat o odbiorze. Strony wylaczaja
stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego.

W razie powzigcia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za pomoca
srodkoéw komunikacji elektronicznej, oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgtoszeniu istnienia
wady Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usuni¢cia wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
dorgczenia wezwania. Strony mogg wspolnie ustali¢ inny, odpowiedni termin na usunigcie wady.
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Jezeli Zamawiajgcy zazadal usunigcia wady wskazujac termin na jej usunigcie, a Wykonawca nie
ustosunkowat si¢ do tego zgdania w terminie 7 dni, uwaza si¢, ze zadanie to uznal za uzasadnione.

W razie odmowy usunig¢cia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,
Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wyboru:

1) obcigzy¢ Wykonawce karg umownag zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za
opo6znienie w usuni¢ciu wad, lub

2) odstgpi¢ od Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy jezeli wada jest istotna i nieusuwalna,
lub

3) odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zada¢ zwrotu, jezeli wynagrodzenie to
zostato juz wyplacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

4) zleci¢ usunigcie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym
Zamawiajacy moze potraci¢ koszt usuniccia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z obstuga przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obcigzaja
Wykonawce.

Wykonawca nie moze odméwic¢ usunigcia wady takze w sytuacji, gdyby usunigcie wady wigzato
si¢ z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodno$ciami dla Wykonawcy.

Okres od zgtoszenia wad do potwierdzenia przez Zamawiajacego jej usunigcia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania rgkojmi i gwarancji.

W dacie odbioru koncowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, okreslajacy
szczegotowe warunki gwarancji jakosci (wg wzoru stanowigcego integralng czes$¢ niniejszej
umowy).

Strony Umowy zgodnie ustalaja, Ze w ostatnim miesiacu obowigzywania gwarancji jakosci i
rekojmi dokonaja przegladu przedmiotu Umowy w celu ustalenia jego stanu technicznego.
Termin wykonania przegladu zostanie okre$lony przez Zamawiajacego, o czym Wykonawca
zostanie powiadomiony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy
podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajacego,
a dokonane przez niego ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rgkojmi za
wady i1 z gwarancji jakosci dla kazdej wady z osobna nalezy do Zamawiajgcego.

§13
Prawa autorskie

Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 umowy, z chwilg dokonania
odbioru utwordéw, nabywa prawa autorskie do wszystkich utwordw, w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy (w
tym do opracowan zamiennych lub uzupetniajacych), na wszystkich znanych w chwili zawierania
umowy polach eksploatacji, w tym:

1) zwielokrotnianie;
2) utrwalanie;

3) rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i remitowanie, a takze publiczne udostgpnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy
mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, uzyczenie i najem,
publiczne wykonywanie, wyswietlanie, odtwarzanie, nadawanie w telewizji, wprowadzanie do
obrotu w tym poprzez sie¢ Internet, wprowadzanie do pamigci komputera.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zezwolen do dokonywania wszelkich zmian i przerdbek
utworow, o ktérych mowa w ust. 1, osobiscie lub za posrednictwem osob trzecich, w tym réwniez
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do wykorzystania ich w czgsci lub calos$ci oraz taczenia z innymi utworami.

Zamawiajacy ma prawo korzysta¢ i rozpowszechnia¢ utwory, o ktérych mowa w ust. 1, a takze ma
prawo do ich opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem ich tworcy. Wykonawca
upowaznia takze Zamawiajgcego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

Zamawiajacy ma prawo przenie§¢ prawa lub upowazni¢ osoby trzecie do korzystania
z uzyskanych zezwolen a takze dokonywaé w przekazanych utworach zmian osobiscie lub za
posrednictwem 0sob trzecich.

Przez zezwolenia, o ktorych mowa w ust. 4, rozumie si¢ zezwolenia udzielone wylacznie
Zamawiajagcemu. Zezwolenia te sg nieodwotalne i nie sg uzaleznione od zadnych warunkow oraz
zostaty udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnigcia.

Przeniesienie praw autorskich oraz wlasnosci egzemplarzy nastagpi z chwila wydania
Zamawiajacemu poszczegolnych utwordw, o ktorych mowa w ust. 1.

Wynagrodzenie wynikajace z przeniesienia praw, upowaznien i zezwolen, o ktorych mowa w
niniejszym paragrafie zostato ujete w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 i wyczerpuje
ono w calosci wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytulu przeniesienia autorskich praw
majatkowych do utworéw na wszystkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 1 powyze;.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegal przepiséw ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy praw majatkowych osob trzecich.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych na Zamawiajacego przechodzi wyltaczne
prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz udzielania zezwolen na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego przez osoby trzecie w pelnym zakresie dla wszystkich utworow
wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy zar6wno w wersji tradycyjnej (papierowe;j)
dostarczonej przez Wykonawce jak i wersji elektroniczne;.

Przeniesienie praw okreslonych niniejsza umowa nastepuje bez ograniczen czasowych i
terytorialnych.

§14
Kary umowne

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest uprawniony do zadania nast¢pujacych kar umownych:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz przez Wykonawce
z przyczyn jego dotyczacych, w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 2;

2) zazwloke w ostatecznym zakonczeniu robot budowlanych w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
umownego terminu wykonania zamowienia, wymienionego w § 3 ust. 1;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot budowlanych lub w okresie
gwarancji i rekojmi za wady — w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia ryczalttowego
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad;

4) w przypadku braku =zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci;

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5% niezaplaconej naleznosci za kazdy dzien zwloki;

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto
tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od daty jej podpisania przez strony do dnia
ujawnienia jej realizacji;

7) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokosci 0,5% warto$ci
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brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu ww. terminu do dnia
przedtozenia umowy Zamawiajgcemu lub jej zmiany;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej w
informacji, o ktérej mowa w § 8 ust. 12;

9) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu przed rozpoczeciem wykonania robot objetych
przedmiotem umowy o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, wymienionego w § 4 ust.
1 pkt 49 umowy w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu o$wiadczenia, liczac od
dnia rozpoczecia wykonania robot budowlanych;

10) za brak przedtozenia Zamawiajacemu w trakcie realizacji zamowienia, na kazde jego wezwanie,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych dowodoéw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb na podstawie
stosunku pracy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 51 umowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki w przekazaniu
wskazanych dowodow;

11) za brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapisow zobowigzujacych
podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich os6b wykonujacych
czynnosci objete przedmiotem zamodwienia, w wysokosci 1 000,00 zt, (stownie: jeden tysigc
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku;

12) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci, Zamawiajacy
odstapi od umowy i naliczy dodatkowo kare umowng, wskazana w ust. 1 pkt 1 niniejszego
paragrafu;

13) za uchybienia obowigzkom, w zakresie pozostatych obowigzkéw Wykonawcy, o ktorych mowa
w § 4 ust. 1, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy przypadek.

Naliczenie kary, o ktorej mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z wynagrodzenia umownego naleznego
Wykonawcy bez dodatkowych wezwan do zaplaty oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

W razie gdyby kary umowne nie pokryly poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje mozliwos¢
dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U z 2020 r., poz. 1740).

W sytuacji wyrzadzenia przez Wykonawce szkody na skutek zaistnienia przypadkow
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy W przypadkach innych niz wymienione w ust.
1 Wykonawca bedzie ponosit wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych
przewidzianych w ustawie Kodeks cywilny.

Suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy, nie moze przekroczy¢ 40 %
catkowitego wynagrodzenia /brutto/ Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, w wysoko$ci 5% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktéorym mowa w
§ 6 ust. 2.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg z przyczyn jego
dotyczacych, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, w szczegdlnosci w przypadku
gdy:

1) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy (zakonczenie
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dziatalnos$ci);

2) zostanie wydany w toku postgpowania egzekucyjnego nakaz zajgcia istotnej czesci majatku
Wykonawcy, w sposob zagrazajacy lub uniemozliwiajacy realizacj¢ umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych;

5) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci o ktorych
mowa w § 8;

6) wystapi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 8 ust. 15, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na kwote wigkszg niz 5 % wartosci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2;

7)  Wykonawca nie przedtozy Zamawiajagcemu o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 49 i pkt 51 umowy lub wskazanych dowodéw, o ktorych mowa
w SWZ w terminie powyzej 20 dni, liczac od daty uptywu wyznaczonych przez
Zamawiajacego terminow lub od daty rozpoczecia robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy;

8) Wykonawca razgco narusza inne postanowienia Umowy i nie usuwa stwierdzone uchybienia
mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7 dni;

9) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekracza kwotg stanowigca ponad 40 %
warto$ci catkowitego wynagrodzenia /brutto/ Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 2
umowy.

Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy z Wykonawca w razie

zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czg¢sci umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku, winno nastgpi¢ w terminie 30
dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Odstapienie od umowy, winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno
zawiera¢ przyczyny odstapienia.

W przypadku odstgpienia od umowy, Strony obcigzaja nastgpujace obowigzki szczegotowe:

w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot na dzien odstapienia;

zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na koszt Strony, z winy ktorej odstapienie od umowy
nastgpito;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych rob6t nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

— dokonania odbioru przerwanych robot i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia

— odstgpienia, w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

— odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3.
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7. Zamawiajgcy moze wykorzysta¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni
od daty uzyskania informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia.

8. W razie odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od
naliczenia kar umownych, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia dokonczenia przedmiotu Umowy
innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy ma prawo na koszt Wykonawcy
przeprowadzi¢ kolejne postgpowania przetargowe na wylonienie nowego wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ dodatkowych kosztéw niezwlocznie po ustaleniu ich wysokosci 1
przed ich rzeczywistg zaptata.

§16
Zmiany umowy

1. Zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp moga by¢ dokonane w nastgpujacym
zakresie:

1) Zaistnienie okoliczno$ci uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu umowy w terminie
przewidzianym na zakonczenie robot, a w szczegdlno$ci:

a. wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy wynikajacej z sity wyzszej, za ktorg uwaza si¢
zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po zawarciu umowy, a ktorych Strony
nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki
uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie, lub wydanie decyzji
administracyjnych lub wyrokéw sadowych lub innych wtadczych rozstrzygnie¢ uprawnionych
organow lub wystapienie warunkow atmosferycznych, ktére z przyczyn technologicznych
uniemozliwily wykonywanie niniejszej umowy — w przypadku zaistnienia ww. okolicznos$ci,
termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydhuzeniu o liczb¢ dni wstrzymania realizacji
przedmiotu umowy, z powodu tych okolicznosci,

b. w razie konieczno$ci wykonania prac nieobj¢tych przedmiotem umowy, a wynikajacych z
zalecen organdw uprawnionych — termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu
odpowiednio o czas niezbgdny do wykonania tych prac,

C. wystapienie przestojow spowodowanych koniecznoscig usuwania nieumys$lnych uszkodzen lub
kolizji istniejacych urzadzen nieoznaczonych lub blednie oznaczonych w dokumentacji
projektowej — w przypadku zaistnienia ww. okolicznoS$ci, termin realizacji przedmiotu umowy
moze ulec wydtuzeniu odpowiednio o liczbg dni istnienia tych okolicznos$ci,

d. wystgpienie przestojow spowodowanych istnieniem wad w dokumentacji projektowe;,
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt — w przypadku zaistnienia ww. okoliczno$ci, termin
realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydluzeniu o liczbg dni oczekiwania na dostarczenie
poprawionego rozwigzania projektowego,

e. zmiana zakresu robdt budowlanych, wystgpienie robdt zamiennych lub dodatkowych
potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy — w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci,
termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do realizacji robot
dodatkowych i/lub zamiennych i/lub liczbe dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego
rozwiazania projektowego,

f. wystapienie sytuacji kryzysowej (rozumianej jako: wojna, konflikt zbrojny, jakiekolwiek
sytuacje, w ktorej wystgpity lub nieuchronnie wystapi szkoda, wyraznie przekraczajace swoim
rozmiarem szkody wystepujace w zyciu codziennym oraz narazajace zycie i zdrowie wielu osob
lub majace powazne nastgpstwa dla dobr materialnych, lub wymagajace podjgcia dziatan w celu
dostarczenia ludnosci $rodkow niezbednych do przezycia) w przypadku zaistnienia ww.
okoliczno$ci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni
wystgpienia sytuacji kryzysowej,

0. wystgpienie innych, niezaleznych od Wykonawcy okolicznos$ci faktycznych, ktore
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie — termin realizacji
przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o odpowiednio czas trwania tych okolicznosci.

2. Zmiana umowy moze réwniez nastgpi¢ w przypadku:
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1) zmiany przepiso6w prawa majacych wplyw na tres¢ umowy;

2) wystapienia konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z przyczyn
niewynikajacych z winy stron umowy lub przerwaniem dofinansowania realizacji inwestycji, w
tym przypadku, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o warto$¢ robot
niewykonanych;

3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy
wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy,
w tym przypadku, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o warto$¢ robot
niewykonanych;

4) zaistnienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie zasadne dla prawidtowego
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych przez osoby uprawnione, wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zmianie o réznicg wartosci robot (materialow) zamiennych ustalonych
kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajacego, a wartoscig ryczaltowsa tego
zakresu robot, zamiast ktorego beda wykonywane roboty (stosowane materialy) zamienne;

5) zaistnienia konieczno$ci wykonania prac lub robot nieprzewidzianych do wykonania w
dokumentacji projektowej oraz w SWZ, ktorych konieczno$¢ wykonania ujawnita si¢ w toku
prowadzenia robo6t i konieczno$¢ ich wykonania nie data si¢ przewidzie¢ przed zlozeniem oferty z
uwzglednieniem starannosci wymaganej od do$wiadczonego wykonawcy robot budowlanych,
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zwigkszeniu o warto$¢ robdt nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym;

6) niewykonania czgsci lub catosci zamowienia z powodu tego, ze wykonanie zamowienia nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, tym przypadku, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
zmniejszona o warto$¢ robot niewykonanych, a Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z
tego tytulu poza wynagrodzeniem za prace wykonane do dnia ich przerwania; o$wiadczenie o
odstapieniu od czesci umowy Zamawiajacy ztozy w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji
o koniecznosci ograniczenia zakresu;

7) Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.

8) Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje si¢ dokonanie zmian w umowie po spetieniu
przestanek, o ktérych mowa w art. 151 ustawy.

9) zmiany podwykonawcy lub podwykonawcow;
10) wystgpienia:

a) rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna
usunaé w inny sposob, a zmiana be¢dzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,

h) uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczno$ci zmiany sposobu wykonania umowy;

11)zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek wystapienia zmian technologicznych
powodowanych, w szczegdlnosci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub produktéw wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub produktow,

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lub produktow nowszej generacji pozwalajacych na
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zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

¢) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu

umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy nha

3.1.

podstawie art. 455 ustawy Pzp, uwzgledniajac art. 439 ustawy Pzp w zakresie:
1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a) W razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT — stosownie do zmiany tej stawki;

b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg lub wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

€) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne albo zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U.2020.1342 ze zm.);

e) zmiany cen materiatbw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy
do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztéw
wskazanych w kosztorysie, sporzadzonym na etapie przygotowania dokumentacji
projektowej,

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatdow lub kosztow ogloszonego w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostal sporzadzony
kosztorys zatgczony do oferty,

— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy, to tgcznie 1
% w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy.

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku: wycofania z produkcji
materiatow przyjetych w dokumentacji;

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku: zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie
pierwotnego terminu zwigzania oferta — o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy;

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, lub zasad
gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, ktére w ocenie
Wykonawcy maja wplyw na koszt wykonania przez niego zamdwienia i winny skutkowaé
zwigkszeniem jego wynagrodzenia za wykonanie Umowy, obowigzkiem Wykonawcy jest
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zgloszenie do Zamawiajacego pisemnego wniosku o zmian¢ wynagrodzenia wraz ze wskazaniem
kwoty zwickszonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwigkszenia, zawierajacego:

1) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1 ppkt b) Umowy, wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie zwigzku pomigdzy wnioskowana kwota
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem tej zmiany, na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek
powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo poniesie w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej lub
minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy o§wiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztow
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sa
konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w
szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajace] wysokosé
ptacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej;

2) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 1 ppkt c), wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy, w tym wykazanie zwigzku pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia
wynagrodzenia, a wplywem zmiany tych zasad, na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowiazkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang tych zasad.

3.2. Zamawiajacemu przystuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, zadanie
udostepnienia do wgladu lub przedtozenia odpisow, ksiegowych dokumentow Zrodtowych, w
zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy
wprowadzenia zmiany.

3.3.Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 3 obejmowac
bedzie wylacznie ptatnosci za roboty budowlane lub ustugi, ktorych w dniu ztozenia wniosku o
zmian¢ Umowy jeszcze nie wykonano.

3.4.Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgoda
drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy, w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

4. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a—e, mogg by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy maja
one wpltyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Zmiany umowy w zakresie
dotyczacym wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, beda realizowane na nastgpujacych zasadach:

a) zmiany wynagrodzenia dokonuje si¢ na podstawie wniosku, ztozonego przez jedng ze Stron
nie wczesniej niz po uplywie 12 miesigcy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin
ustalenia zmiany wynagrodzenia);

b) wniosek o zmiange wynagrodzenia moze dotyczy¢ wylacznie tej czeSci wynagrodzenia, ktora
nalezna bedzie w przyszlo$ci, tj. wynagrodzenia przewidzianego przez Strony za czg$¢
przedmiotu umowy niezrealizowang i nieodebrang na dzien ztozenia wniosku;

€) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie rzeczowym (bez wynagrodzen
pracowniczych) jest dopuszczalna w przypadku zmiany innych, niz wskazane w art. 436 pkt
4 lit. b) ustawy PZP kosztow wptywajacych na wynagrodzenie Wykonawcy. Strony ustalaja,
iz miernikiem zmiany kosztow jest wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez Gtowny Urzad Statystyczny;

d) waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w ppkt ¢) moze
nastgpi¢ po uptywie okresu 12 miesigcy od miesigca, w ktorym zawarto umowe. Jezeli po
uptywie tego okresu wskaznik, o ktdrym mowa w ppkt. ¢) zmieni si¢ co najmniej o 5%, to
bedzie to podstawg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku aktualizacji
podstawy wskazanej w poprzednim zdaniu, Strony wprowadza zmian¢ wynagrodzenia w ten
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10.

11.
12.

sposéb, ze kazda z faktur dotyczgcych wynagrodzenia za pozostata do zrealizowania czg$é
robot zostanie zmieniona o wskaznik zmiany, o ktérym mowa w ppkt. c);

e) w fakturze dotyczacej danej czgéci robot Wykonawca wyszezegolni warto$¢ podstawows oraz
warto$¢ zmiany wynagrodzenia;

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w
niniejszej umowie nie moze przekroczy¢ kumulatywnie 1% wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. e, mogg by¢ wprowadzane w nastgpujacych okresach: po
uplywie 12 miesigcy od terminu zawarcia umowy, poprzez zestawienie cen materiatow i kosztow
zwigzanych z realizacja zamoOwienia oraz wskaznika zmiany cen materialow lub kosztow
ogtoszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego, ustalonego w stosunku do
miesigca, w ktorym zostal sporzadzony kosztorys. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zarowno
na jego wzroscie jak i obnizeniu.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie — zmiany wynagrodzenia w zwiazku ze
zmiang cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia — Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow i kosztoéw zobowiazania Podwykonawcy.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci stanowigcych podstawg¢ do zmian postanowien umowy
Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i
wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie
Wykonawcy 1 wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okoliczno$ci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe
do zmiany umowy nie sa zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z
warunkami zawartymi w umowie.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowiag zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§17
Konsorcjum

Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia
tworzacy konsorcjum Wykonawcow, to wowczas:

1)

2)

5)

Cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajacego za wykonanie umowy i
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

Cztonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie
miat samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z
cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian Umowy;

Konsorcjum nie zmieni swojego skladu do czasu podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rekojmi;

Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wylacznie z
Liderem, ze skutkiem dla kazdego z czlonkéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do
wylacznego prowadzenia rozliczen i komunikacji z Zamawiajagcym nie moze by¢ odwotane do
wystawienia koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej, pod rygorem
niewaznosci zgody Zamawiajacego 1 bez uprzedniego zgodnego wskazania przez czlonkow
konsorcjum nowego Lidera konsorcjum;

Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaptate
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wynagrodzenia podwykonawcom.

§18
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o§wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot Umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U z 2020 r.,
poz. 2176.), ktora podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wykonawca wyraza zgodg na udostepnianie w trybie ustawy, o ktdrej mowa w ust. 1, zawartych
w niniejszej Umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imig i nazwisko,
a w przypadku prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej — rowniez w zakresie firmy.

§19
Postanowienia koncowe

Niniejsza umowa jest dokumentem obowigzujacym obie strony.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu stron
wyrazona na pismie, pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych w treSci umowy, maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Ewentualne spory w relacjach pomiedzy stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne polubowne rozwigzaniu
sporu poddaje sie przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobie prowadzacej inne polubowne rozwiazanie sporu

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy bez pisemnej uprzedniej
zgody Zamawiajacego, jak tez dokonywac innych czynnosci prawnych skutkujacych zmiang
wierzyciela.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie strony.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§20

Zalaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1. Oferta Wykonawcy,
2. SWZ z zalacznikami oraz zmianami do niej.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

UWAGA:

Zamawiajacy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszlej
umowy zapisow shuzacych jej uszczegdtowieniu, a wynikajacych z tresci ztozonej oferty i zapisow SWZ.

* - niepotrzebne skresli¢/usunac
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PO LS KI Inwestycja dofinansowana ze srodkéw Programu Rzadowego

FUNDUSZ POLSKI LAD:
+tAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
(wzor)
KARTA GWARANCYJNA
doOUMOWY ...ovviniiiiiii zdnia....cooviinieiii na

»Poprawa efektywnosci energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku
wraz z rozbudowa OSP oraz budowg i przebudowg przyleglych drég gminnych”

WYKONAWCA TODOL, 1. ©oneeeit ittt et e et e e e e

zwany dalej "Gwarantem” niniejszym dokumentem udziela Zamawiajacemu, tj. Gminie Bisztynek
gwarancji co do jako$ci wykonanego przedmiotu umowy.

1.  Gwarant zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych wlasnym staraniem i kosztem, jezeli wady te
ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego w niniejszej gwarancji.

2. Termin gwarancji na

a) przedmiot umowy, w tym wbudowane wyroby i materiaty budowlane oraz na zainstalowane urzadzenia
i produkty wynosi: ............... miesi¢cy liczac od daty podpisania koncowego protokotu odbioru, tj. od
dnia . do dnia ..o zgodnie z Umowag Nr ...................... z dnia

3. Zamawiajgcy zobowigzany jest do powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej o fakcie ujawnienia
wad w terminie do 1-go miesiaca, liczac od daty stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze wady wystapity.

4.  Zamawiajgcy w powiadomieniu winien wyznaczy¢ termin przeprowadzenia przeglagdu gwarancyjnego
robot. Z czynnosci przegladu strony zobowigzane sg sporzadzi¢ pisemny protokol, w ktorym ustalg fakt
istnienia wad, zakres rzeczowy wad oraz termin ich usunigcia.

5. W przypadku nieprzystgpienia przez Gwaranta do czynnosci przegladu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy w formie pisemnej dokona zgloszenia faktu wystapienia wad, ich zakresu
i zobowigze Gwaranta do usunig¢cia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie.

6. Przy ustalaniu i znaczaniu terminu na usuniecie wad uwzgledni¢ nalezy pracochtonno$¢ robot
y wy ¢ gle y p
poprawkowych oraz warunki atmosferyczne.

7. W razie bezskutecznego uptywu terminu ustalonego, badz wyznaczonego na usuniecie wad, Gwarant
upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynnosci, tj. usuniecia wad na koszt Gwaranta.

Upowazniony przedstawiciel
Wykonawca/Gwarant
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