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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.2454). 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

− przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 

− przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

− zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy przyległych dróg 

gminnych w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji 

pogotowia ratunkowego w Bisztynku wraz z rozbudową osp oraz budową i przebudową dróg 

gminnych" w Bisztynku przy ul. M. Konopnickiej: dz. nr 35, 39/1, 31/22- obręb 1; ul. Moniuszki: dz. nr 

40- obręb 1; ul. Kościelna gmina Bisztynek w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i pełnienie nadzoru 

autorskiego. 

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w województwie warmińsko-mazurskim, powiat 

bartoszycki, w mieście Bisztynek. W zakresie opracowania znajdują się drogi gminne.  

Przedmiotowe drogi służą do obsługi komunikacyjnej terenów do nich przyległych.  

Uwaga: 

Projektowane odcinki dróg należy zaprojektować w taki sposób, aby dowiązać się wysokościowo do 

istniejącego zagospodarowania terenu w sposób funkcjonalny i zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi.   

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu należy przewidzieć do regulacji wysokościowej 

dostosowując je do zaprojektowanej niwelety jezdni.  

Drogi gminne przewidziane do budowy i przebudowy posiadają bezpośrednie połączenie z pozostałymi 

drogami gminnymi na terenie miasta Bisztynek oraz drogą krajową nr 57, jak również pośrednio 

dowiązane są do drogi wojewódzkiej nr 594. 

Celem inwestycji jest przebudowa dróg gminnych ul. M. Konopnickiej, ul. Moniuszki oraz budowa 

nowego odcinka ul. Konopnickiej oraz placu przy nowym odcinku ul. Konopnickiej. Inwestycja 

zlokalizowana jest na dz. nr 35, 39/1, 31/22- obręb 1; dz. nr 40- obręb 1 gmina Bisztynek. 

Ulica Moniuszki na odcinku od ul. Kościelnej do remizy jest drogą publiczną posiadającą kategorię 

gminną o nr 122511N. Ulica Konopnickiej na odcinku od Bramy Lidzbarskiej do DK 57 również jest drogą 

publiczną posiadającą kategorię gminną o nr 122508N. 

Zamówienie obejmuje: 

1. sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, 

zgód, uzgodnień i pozwoleń; 

2. sporządzenie projektów technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

dla wszystkich występujących branż; 

3. wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji 

technicznych. 
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Wymagania odnośnie opracowania dokumentacji projektowej w następujących branżach: 

a. branża drogowa (w tym budowa kanału technologicznego o którym mowa w art. 39 

ust. 6 ustawy o drogach publicznych (chyba że Inwestor uzyska decyzję na zwolnienie 

z jego budowy). 

b. branża elektryczna – budowa oświetlenia ulicznego 

c. branża sanitarna – budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej  

d. rozbiórki i usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym – jeżeli 

rozwiązania projektowe będą tego wymagały. 

e. branża inżynierii ruchu (projekt stałej organizacji ruchu oraz projekty czasowej 

organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych). 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

1. Sporządzenia dokumentacji: 

a) wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych dla zamierzenia budowlanego 

w ilości 3 egzemplarzy zawierającej: 

− część opisową (opis techniczny), 

− część graficzną: plan sytuacyjny (z elementami stałej organizacji ruchu).  

b) zyskanie niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji (w tym pozwolenie Warmińsko- 

Mazurskiego Konserwatora Zabytków, pozwolenie na wycinkę drzew), 

c) sporządzenie projektu budowlanego: branży drogowej z uwzględnieniem kanału 

technologicznego, branży elektrycznej, branży sanitarnej oraz rozbiórek i zabezpieczenia 

lub usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (jeżeli okaże się niezbędna) – po 

4 egz., 

d) sporządzenie projektu technicznego: branży drogowej, branży elektrycznej, branży 

sanitarnej oraz rozbiórek i zabezpieczenia lub usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą 

techniczną (jeżeli okaże się niezbędna) – po 4 egz., 

e) przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia przez Inwestora lub uzyskanie 

w jego imieniu pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), 

f) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem 

funkcjonalno - użytkowym, 

g) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów dla 

każdej z branż - po 3 egz., 

h) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – po 4 egz., 

i) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu na etapie 

realizacji robót budowlanych, 

j) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf, *dwg, 

*rtf, *xls, *doc, *.odt, jak również w formacie *pdf na nośniku CD. 

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży. Przedmiary 

należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA lub w plikach *xls. 
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2. Sprawowania nadzoru autorskiego: 

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 

związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 

nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia (fax, telefon, e-mail) lub w innym 

umówionym z Zamawiającym terminie). 

3. Wykonania robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej: 

a) sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 

b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę, 

c) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na 

czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) 

d) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp, 

e) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 

i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót, 

f) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

g) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku 

CD oraz w formie papierowej, 

h) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

SSTWiORB; 

i) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, 

który ma zawierać: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 

jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− dzienniki budowy (oryginały), 
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− książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie 

z SSTWiORB, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SSTWiORB, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz 

z wykazem odchyleń ich uzasadnieniem i omówieniem, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

zarejestrowanej we właściwym organie zgodnie z wymogami właściwych przepisów 

prawa, 

− protokół odebranych elementów robót i świadectwo płatności końcowej sprawdzone 

przez Inspektora Nadzoru, 

− korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji 

inwestycji 

− oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. 

j) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym 

w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 

i doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy przyległych dróg 

gminnych w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji 

pogotowia ratunkowego w Bisztynku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową dróg 

gminnych" o długości ok. 284 m. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się: 

− budowę nowego odcinka ul. Konopnickiej wraz z placem  

− przebudowę nawierzchni dróg gminnych (odcinka ul. Konopnickiej, ul. Moniuszki              

i ul. Kościelnej), 

− budowę kanalizacji deszczowej na nowym odcinku ul. Konopnickiej oraz przebudowę 

kanalizacji deszczowej na pozostałych drogach objętych zakresem robót 

− przebudowę i budowę zjazdów w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

funkcjonowania drogi, 

− budowę oświetlenia drogowego 

− organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), 

− budowę kanału technologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

− usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu 

o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci. 
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1.1.1. Branża drogowa 

Założenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:  

• klasa techniczna drogi:      D (dojazdowa) 

• kategoria ruchu:      KR1 

• prędkość projektowa:     Vp=30 km/h 

• szerokość jezdni:      5,00 m 

• szerokość chodnika      2,00 m 

• szerokość poboczy utwardzonych (opaska):  szerokość zmienna zależnie od  

możliwości terenowych min, 

0,75 m  

• dopuszczalny nacisk:     115 kN/oś 

Założenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:  

• długość odcinka dróg do budowy i przebudowy:  ok. 284 m 

• pochylenie poprzeczne jezdni:    maks. 5% 

Poszczególne konstrukcje elementów drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiającego przedstawiają 

się następująco przy założeniu doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1: 

Konstrukcja nawierzchni jezdni oraz placu: 

Zakłada się wymianę konstrukcji jezdni. Z posiadanej przez zamawiającego opinii geotechnicznej 

wynika, że grunt w obrębie inwestycji zaliczony jest do grupy nośności G4. Wobec tego zakłada się 

wymianę gruntu na głębokości ok. 1,00 – 1,30 m. 

Przyjęto następujące grubości konstrukcji: 

Konstrukcja nawierzchni jezdni oraz placu z kostki granitowej cięto – łupanej: 

− kostka granitowa cięto – łupana 15/17 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 4 cm 

− podbudowa z chudego betonu Rm = 6÷9 Mpa – gr. 15 cm 

− warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego – gr. 25 cm 

− warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 20% - gr. 45 cm 

− warstwa odcinająca – geowłóknina separacyjna 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki granitowej cięto – łupanej: 

− kostka granitowa cięto – łupana 9/11 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 4 cm 

− podbudowa z chudego betonu Rm = 6÷9 Mpa – gr. 20 cm 

− warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 20% - gr. 20 cm 

Konstrukcja nawierzchni chodnika i opaski z kostki granitowej cięto – łupanej: 

− kostka granitowa cięto – łupana 4/6 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 4 cm 

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 – gr. 15 cm 

− warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 20% - gr. 10 cm 
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Jeżeli Inwestor (lub Wykonawca w imieniu Inwestora) nie uzyska zwolnienia z budowy kanału 

technologicznego należy zaprojektować i zrealizować budowę kanału technologicznego zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 680 z późn. 

zm.). 

W przypadku budowy kanału technologicznego wykonanie jego obowiązuje tylko w obrębie 

istniejących dróg publicznych, tj. DG 122511N ulicy Moniuszki na odcinku od ul. Kościelnej do remizy , 

oraz DG 122508N ul. Konopnickiej na odcinku od Bramy Lidzbarskiej do DK 57. 

Zakłada się budowę kanału technologicznego o profilu KTu1 składającego się z:  

− 1 rury osłonowej Ø 110/6,3; 

− 1 rury HDPE Ø 40/3,7;  

− 1 prefabrykowanej wiązki mikrorur HDPE 44/4,2. 

Na ciągu kanału technologicznego należy wybudować studnie kablowe typu SKR‐1. 

1.1.2. Branża elektryczna 

Słupy oświetlenia ulicznego zlokalizować wzdłuż nowoprojektowanego odcinka ulicy Konopnickiej oraz 

na projektowanym placu. Rodzaj, typ i ilość słupów zostanie określona w projekcie na podstawie 

obliczeń oraz z uwzględnieniem zaleceń konserwatorskich dotyczących oświetlenia ulicznego. Zasilenie 

lamp projektowanym kablem doziemnym. 

Lampy oświetleniowe stanowić będą słupy stalowe ocynkowane ogniowo w kolorze czarnym. Kształt 

projektowanych słupów stanowić będzie odwzorowanie lamp już usytuowanych w centrum miasta 

Bisztynek. 

 

Istniejąca lampa oświetleniowa w centrum miasta Bisztynek stanowiąca odwzorowanie lamp projektowanych. 

Należy zastosować oprawy oświetleniowe typu LED. 

Wymagania dotyczące natężenia oświetlenia i rozmieszczenia punktów świetlnych muszą być zgodne 

z normą PN-EN 13201-2:2007 P Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe, PN-EN 13201-

3:2007 P Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych, PN-EN 13201-4:2007 P 

Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia.  
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1.1.3. Branża sanitarna  

Sieć kanalizacji deszczowej wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci. 

Zaleca się w projekcie kanalizacji deszczowej przyjąć wartość powierzchni odwadnianej przez jeden 

wpust jako 400 m2. Dotyczy to zarówno jezdni planowanych do przebudowy i budowy oraz 

utwardzonego placu. 

Orientacyjny rozstawa wpustów deszczowych 

Spadek podłużny niwelety [%] Maksymalny odstęp między wpustami [m] 

≥ 0,8 ≤ 30 

0,6 ÷ 0,8 ≤ 15 

≤ 0,6 ≤ 10 

≤ 0,4 ≤ 8 

Minimalna średnica wewnętrzna kanału deszczowego powinna wynosić DN 250 mm. 

Minimalna wewnętrzna średnica pojedynczego przykanalika o długości nie przekraczającej 12,0 m 

wynosi 150 mm, a w pozostałych wypadkach – 200 mm. 

Na prostych odcinkach przewodów studzienki rewizyjne powinny być rozmieszczone w maksymalnych 

odległościach 50 ÷ 60 m – na przewodach o średnicy 200 ÷ 250 mm, 

Zaleca się zastosowanie zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych klasy D400. Klasa ta dopuszcza 

stosowanie ich na ciągach pieszo-jezdnych, jezdniach dróg, obszarach parkowania dla wszystkich 

rodzajów pojazdów drogowych. 

1.1.4. Rozbiórki i kolizje z istniejącą infrastrukturą 

Jeżeli zajdzie taka konieczność należy zaprojektować i zrealizować rozbiórki obiektów kubaturowych 

oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki uzyskane od 

poszczególnych dysponentów sieci. 

1.1.5. Branża inżynierii ruchu 

Należy sporządzić i uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektów czasowej 

organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonanie oznakowania pionowego 

i poziomego zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. 

Dla potrzeb sporządzenia oferty przetargowej i określenia kosztów robót, Zamawiający przekazuje 

wstępną koncepcję w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robót, stanowiącą 

załącznik do PF-U. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Położenie terenu 

Obszar opracowania stanowią pasy drogowe dróg gminnych ul. Konopnickiej, ul. Moniuszki                                   

i ul. Kościelnej zlokalizowane na działkach nr 35, 39/1, 31/22- obręb 1; dz. nr 40- obręb 1 gmina 

Bisztynek o długości ok. 284 m.  

Istniejące drogi gminne przewidziane do przebudowy posiadają nawierzchnię brukową oraz częściowo 
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wykonaną z elementów betonowych prefabrykowanych (trylinka, jomb)  w złym stanie technicznym 

oraz teren nieurządzony. Szerokość jezdni waha się w granicach 3,00 – 4,50 m. Nośność drogi nie jest 

określona. Przedmiotowe drogi gminne projektowane są jako drogi klasy D (dojazdowa). Obecnie ruch 

pieszy odbywa się po jezdni i poboczami. 

Realizacja przedmiotowego zadania  nie jest zlokalizowana na obszarze należącym do terenów 

objętych formami ochrony przyrody. 

Teren robót objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek 

uchwała Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek. 

1.2.2. Media 

W obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu: 

• sieć wodociągowa 

• sieć kanalizacji sanitarnej 

• sieć kanalizacji deszczowej 

• sieć elektroenergetyczna 

Droga częściowo posiada istniejące oświetlenie drogowe. 

Odwodnienie korpusu drogi gminnej odbywa się częściowo do kanalizacji deszczowej i częściowo 

powierzchniowo. 

Na obszarze objętym inwestycją nie występują przepusty drogowe pod koroną drogi. 

1.2.3. Budowa geologiczna 

Zamawiający dysponuje opinią geotechniczną ze stycznia 2022 roku do przedmiotowego zadania. 

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe 

Obszar na którem będzie realizowane przedmiotowe zadanie objęty jest ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 

4 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek). 

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji 

i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów.  

Przedmiot zamówienia musi uwzględniać: 

• uwarunkowania wynikające z ustaleń obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji,  

• uwarunkowania właścicieli i użytkowników sieci zabudowanych na obszarze terenu 

inwestycji,  

• uwarunkowania wynikające z opinii geotechnicznej,  

• uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu,  

• uwarunkowania zaleceń konserwatorskich oraz uzyskanego na etapie projektowania 

pozwolenia Warmińsko- Mazurskiego Konserwatora Zabytków. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 

− wykonania koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi gminnej, 

− uzyskania niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji (w tym ewentualnego pozwolenia 

na wycinkę drzew), 

− sprawdzenia czy grunt podłoża posiada nośność G1, w przypadku braku, Wykonawca 
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doprowadzi podłoże gruntowe do ww. kategorii, 

− opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektów budowlanych 

i technicznych we wszystkich branżach), zgodnie z umową, przepisami techniczno – 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, 

− opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

− opracowania projektu stałej organizacji ruchu – zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wraz z uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu przez Zarządcę Ruchu 

opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu, 

− uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej, 

− pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 

− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę, 

− bieżącego utrzymania stanu technicznego dróg w rejonie prowadzonych robót, 

przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciężarowy 

na potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót, 

− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.); 

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.); 

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze 

zm.); 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2020 r., 

poz. 1609 ze zm.); 

5) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458); 

6) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. 

z 2021 r., poz.2454); 

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 124); 

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311); 

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 ze zm.); 
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10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.); 

11) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.). 

12) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (t. j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 680 ze zm.). 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Przyjęto następujące parametry przekrojów normalnych: 

• szerokość jezdni:     min. 5,00 m 

• szerokość poboczy utwardzonych (opaska): szerokość zmienna zależnie od  

możliwości terenowych min, 0,75 m

  

Drogi przewidziane do budowy i przebudowy są drogami gminnymi i posiadają klasę techniczną D 

(dojazdowa). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiającego warunkami technicznymi do projektowania 

przyjęto kategorię ruchu KR1. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, dla 

drogi klasy D w terenie zabudowanym przyjęto prędkość projektową Vp=30km/h. Z uwagi na wymogi 

rozporządzenia MTiGM, a także istniejący pas drogowy oraz sieci infrastruktury technicznej przyjęto 

szerokość jezdni równą 5,00 m i pobocza (opaska) o szerokość zmiennej zależnie od możliwości 

terenowych min, 0,75 m.  

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Zjazdy indywidulane są wyokrąglone łukami o promieniu 3,00 m lub skosami n=m=1,50 

m. Lokalizacja zjazdów ostatecznie zostanie przedstawiona w dokumentacji projektowej 

w uzgodnieniu z zamawiającym oraz właścicielami nieruchomości przyległych. 

Nawierzchnia projektowanych dróg gminnych będzie ograniczona krawężnikami. W związku 

z powyższym należy wybudować sieć kanalizacji deszczowej odwodnienia drogowego zgodnie 

z wydanymi przez gestora warunkami technicznymi.  

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Właściwości funkcjonalno-użytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robót przewidzianych do 

wykonania przy przebudowie drogi gminnej przedstawiono w pkt. 1.1. 

W powyższym zakresie robót należy uwzględnić także: 

− wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), 

− nadzór autorski, 

− wykonania projektu czasowej i stałej organizacji ruchu, 

− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagania do dokumentacji 

Dokumentacja projektowa dotycząca budowy i przebudowy przyległych dróg gminnych w ramach 

zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w 

Bisztynku wraz z rozbudową osp oraz budową i przebudową dróg gminnych" w Bisztynku przy ul. M. 

Konopnickiej: dz. nr 35, 39/1, 31/22- obręb 1; ul. Moniuszki: dz. nr 40- obręb 1; ul. Kościelna gmina 

Bisztynek o długości ok. 284 m powinna składać się z następujących branżowych projektów 

budowlanych i technicznych oraz innych opracowań: 

− branża drogowa (uwzględniająca budowę kanału technologicznego), 

− branżą elektryczna (budowa oświetlenia drogowego) 

− branża sanitarna (budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej) 

− rozbiórki obiektów kubaturowych i usunięcie kolizji z uzbrojeniem technicznym, 

− branża inżynierii ruchu (projekty stałej i czasowych organizacji ruchu), 

− szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, 

− informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż. 

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego 

z programem funkcjonalno – użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy. 

Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania 

potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę 

u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez 

Zamawiającego odbioru prac projektowych. 

Zamawiający w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji z zakresem 

umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie końcowego odbioru 

prac projektowych. 

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentów, uzgodnień, opinii i innych 

elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganych 

w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez 

podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.  

Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji 

projektowej, o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez Zamawiającego 

postanowieniami protokołu zdawczo – odbiorczego o którym mowa powyżej. 

Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 

i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej. 

2.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 

r., poz. 1333 ze zm.). Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami 

prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie”. Efektem końcowym ma być uzyskanie drogi o minimalnej szerokości           

5,00 m oraz nośności 115 kN/oś. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 
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− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

− wynikami badań i pomiarów własnych, 

− zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w programie funkcjonalno - użytkowym 

są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej jezdni drogi gminnej i zjazdów 

miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 lat. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej do 

przebudowania drogi gminnej odpowiadały parametrom założeń zawartych w niniejszym programie 

funkcjonalno – użytkowym. 

Każde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien zgłosić 

Zamawiającemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwiązanie projektowe polegające na 

czasowym zajęciu terenu spoza pasa drogowego może być dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu przez 

projektanta stosownej zgody właściciela tego terenu. 

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania były 

na poziomie dobrym. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania wykonawcy. 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu objętego 

realizacją przedmiotowego zamierzenia tj. pasa drogowego dróg gminnych w Bisztynku przy                       

ul. M. Konopnickiej: dz. nr 35, 39/1, 31/22- obręb 1; ul. Moniuszki: dz. nr 40- obręb 1; ul. Kościelna 

gmina Bisztynek o długości ok. 284 m. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu 

w terenie. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza się zamknięcia obydwu pasów 

ruchu na przebudowanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienia objazdu. Zjazdy do nieruchomości 

oraz dojścia do posesji nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu. 

Na czas prowadzenia prac należy opracować projekty czasowej organizacji ruchu. 

Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy należy do Wykonawcy robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności 

w zakresie: 

− organizacji robót budowlanych, 

− zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

− warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

− zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wyposażenie placu budowy w dojazd, oraz niezbędne do budowy i obsługi budowy media oraz 

odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt wszystkie odpady 

i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 
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i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, 

w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (j. t.  Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, ze zm.), ustawy 

z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1903, ze zm.). 

W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu 

umowy. 

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 15 km. 

Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy 

wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 

i nadających się do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegółowe uwarunkowania wykonania 

robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 

tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający 

traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Również koszty 

związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy.  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, powinny być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) 

oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. 

ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że 

spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, 

a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacji techniczne. 

Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte w obowiązujących 

normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że 

materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań 

dodatkowych obciążą Zamawiającego. 

Korzystanie z dróg publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywać się 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 

wykonywanych robót budowlanych.  

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:  

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed złożeniem zgłoszenia 

robót budowalnych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym oraz warunkami umowy, 

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
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technicznych i w specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę na budowie np. beton lub elementy 

konstrukcyjne będą poddane sprawdzeniom na okoliczność zgodności ich parametrów 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

• sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym 

i umową. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami 

określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je innymi 

odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi 

w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na sposób określony 

w umowie. 

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze strony 

Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru 

w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala 

następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiór częściowy, 

− odbiór końcowy, 

− odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji, 

− odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Po odbiorze końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz 

dokumentację powykonawczą. 

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania dysponentów sieci uzbrojenia technicznego 

zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej w rejonie planowanych robót budowlanych 

o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem lub 

zgodnie z warunkami technicznymi załączonymi do PFU. 

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót i przywrócić go do 

stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć 

warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich. 

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH 

3.1. Wytyczne dla branży drogowej 

3.1.1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi gminnej 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji 

zawierającej propozycję rozwiązań geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu, 

przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym 
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przedmiotu zamówienia” w punkcie 1.1.1. 

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i technicznego 

Przy opracowywaniu projektów budowlanego i technicznego należy spełnić wymagania zawarte 

w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy technicznej, 

dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych w szczególności: 

− Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. 

Dz. U. 2020 r., poz. 1609 ze zm.),  

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.), 

− Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKiA) 

Jeżeli Inwestor (lub Wykonawca w imieniu Inwestora) nie uzyska zwolnienia z budowy kanału 

technologicznego należy zaprojektować i zrealizować budowę kanału technologicznego zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 680 z późn. 

zm.). 

W przypadku budowy kanału technologicznego wykonanie jego obowiązuje tylko w obrębie 

istniejących dróg publicznych, tj. DG 122511N ulicy Moniuszki na odcinku od ul. Kościelnej do remizy , 

oraz DG 122508N ul. Konopnickiej na odcinku od Bramy Lidzbarskiej do DK 57. 

Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia” 

w punkcie 1.1.1. 

3.2.  Branża elektryczna 

Projekty budowlane i wykonawcze opracować oparciu o warunki techniczne wydane przez dysponenta 

sieci oraz zgodnie z zaleceniami Warmińsko- Mazurskiego Konserwatora Zabytków. 

Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia” 

w punkcie 1.1.1. 

3.3. Branża sanitarna 

Projekty budowlane i wykonawcze opracować oparciu o warunki techniczne wydane przez dysponenta 

sieci oraz zgodnie z zaleceniami Warmińsko- Mazurskiego Konserwatora Zabytków. 

Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia” 

w punkcie 1.1.1. 

3.4. Rozbiórki i kolizje z infrastrukturą techniczną 

Projekty budowlane i wykonawcze rozbiórek opracować w oparciu o zapisy MPZP i zaleceń 

konserwatorskich zaś projekty budowlane i wykonawcze kolizji z infrastrukturą techniczną opracować 

w oparciu o  warunki techniczne wydane przez poszczególnych dysponentów sieci do których 

Wykonawca jest zobowiązany wystąpić. 

3.5. Wytyczne dla branży inżynierii ruchu 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania 

projektów stałej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ zarządzający 

ruchem na drogach gminnych i powiatowych, którym jest Starosta Bartoszycki. 
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Projekty stałej i czasowych organizacji ruchu, powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze 

zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.). 

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny być opracowywane w trakcie realizacji robót 

budowlanych przed kolejnymi etapami robót wymagającymi wprowadzenia zmian w istniejącej 

organizacji ruchu. 

Etapowanie robót drogowych należy wprowadzać w sposób zapewniający jak najmniejsze utrudnienia 

w ruchu pojazdów z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót. 

4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC 

Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym są 

ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej.  

Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót stanowią ryzyko 

wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Uwagi ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo 

budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących 

norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich 

informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, zamówienia, gdyż wyklucza się 

możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub 

pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, stanowiących 

podstawę projektowania i budowy. 

Zamawiający posiada mapę do celów projektowych w skali 1:500 dla całej trasy projektowanej budowy 

i przebudowy. Jeżeli stan faktyczny w terenie uległ zmianie wykonawca zobowiązany jest wykonać 

aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500. 

Ponadto Zamawiający dysponuje opinią geotechniczną sporządzoną w styczniu 2022r. oraz zaleceniami 

Warmińsko- Mazurskiego Konserwatora Zabytków oraz warunkami technicznymi dla sieci kanalizacji 

deszczowej oraz sieci oświetlenia drogowego. 

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

Uzyskanie dokumentów potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów leży w gestii projektanta. 

3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiającego 

elementów geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie projektowane elementy 

będą mieściły się w istniejącym pasie drogowym.  

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 741 ze zm.); 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, ze 

zm.); 

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.); 

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.); 

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.); 

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.); 

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze 

zm.);  

8) Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 
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1609 ze zm.); 

9) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2485 ze zm.); 

10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129); 

11) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 124); 

12) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.); 

13) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311); 

14) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.); 

15) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.); 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 

z 2003 r., poz. 1126); 

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963 ze zm.); 

18) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015r., poz. 

680 z późn. zm.); 

19) PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

20) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu – Metody pomiaru cech geometrycznych; 

21) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA); 

22) WT-2 2014 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA); 

23) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA) 

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru robót 

budowlanych odpowiadające specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 

z realizacją inwestycji i sporządzonych na etapie projektowania. 

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

5.1. Kopia mapy zasadniczej 

Zamawiający posiada mapę do celów projektowych. W przypadku zmian w terenie Wykonawca jest 

zobowiązany do pozyskania nowej mapy do celów projektowych. 
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5.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów  

Zamawiający posiada opinię geotechniczną sporządzoną w styczniu 2022r. 

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Zmawiający dysponuje zaleceniami konserwatorskimi wydanymi 21.12.2021r. 

5.4. Inwentaryzacja zieleni 

W ramach inwestycji zakłada się wycinkę następujących drzew: 

Nr drzewa Gatunek Obwód pnia na wys. 130 cm 

1 Topola biała 110cm 

2 Topola biała 110cm 

3 Wiąz 110cm 

4 i 5 Wiąz (podwójny pień) po 40cm każdy 

6 Świerk 95 cm 

Na terenie inwestycją znajduje się również kilka drzew owocowych, które nie były inwentaryzowane. 

Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew leży w gestii projektanta. Ewentualne nasadzenia zastępcze 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach inwestycji. 

5.5. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Uzyskanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w zależności od potrzeb leży 

w gestii projektanta. 

5.6. Inwentaryzacja lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące 

zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki 

i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

W ramach inwestycji przewiduje się rozbiórkę następujących obiektów: 

Nr obiektu Rodzaj obiektu Wysokość Pow. zabudowy Materiał wykonania 

1 Mur ceglany ok. 2,00m ok. 2,37m2 cegła 

2 Bud. gospodarczy parterowy ok. 9,25m2 drewno 

3 Bud. gospodarczy parterowy ok. 17,50m2 cegła 

4 Bud. gospodarczy parterowy ok. 10,40m2 drewno 

5 Bud. gospodarczy parterowy ok. 87,60m2 cegła 

6 Bud. gospodarczy parterowy ok. 21,10m2 cegła 

7 Bud. gospodarczy parterowy ok. 18,85m2 drewno 

8 Wiata parterowy ok. 11,60m2 drewno i siatka stalowa 

Przedmiotowe obiekty nie stanowią obiektów historycznych. 

W zależności od potrzeb wykonanie dokumentacji rozbiórek i uzyskanie zezwoleń leży w gestii 

projektanta. 
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5.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych 

Zamawiający dysponuje warunkami technicznymi włączenia się do sieci kanalizacji deszczowej.  

Uzyskanie opinii, uzgodnień należy do projektanta na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej. 

5.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy przyległych dróg gminnych w ramach zadania pn. 

"Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku 

wraz z rozbudową osp oraz budową i przebudową dróg gminnych" w Bisztynku przy                                                  

ul. M. Konopnickiej: dz. nr 35, 39/1, 31/22- obręb 1; ul. Moniuszki: dz. nr 40- obręb 1; ul. Kościelna 

gmina Bisztynek w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu 

umowy. 

Cena oferty powinna zawierać: 

a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program 

funkcjonalno - użytkowy, przepisy techniczno – budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie, 

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia 

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia 

i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robót 

tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, 

d) koszty ubezpieczenia budowy 

e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB oraz 

w obowiązujących przepisach, 

f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tymi projektami, 

g) koszty obsługi geodezyjnej, 

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

i) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu 

jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności laboratorium, koszty 

urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp.), 

koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce 

na rzecz budowy, 

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 

pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie gis/cad 

dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania - 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 
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n) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego wykorzystania, 

które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 15 km, 

o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych 

i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych 

z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób 

zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 

p) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów oraz 

związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 

q) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem 

otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

r) koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia zgłoszenia robót 

budowalnych, 

s) koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do 

magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km, 

t) koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa. 

6. Załączniki 

✓ Załącznik nr 1 – Wstępna koncepcja zakresu robót opracowana na mapie do celów 
projektowych. 

✓ Załącznik nr 2 – Opinia geotechniczna. 

✓ Załącznik nr 3 – Zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

✓ Załącznik nr 4 – Warunki techniczne włączenia do sieci kanalizacji deszczowej. 

✓ Załącznik nr 5 – Warunki techniczne oświetlenia ulicznego. 

✓ Załącznik nr 6 – Fotografie drzew do wycięcia. 

✓ Załącznik nr 7 – Fotografie obiektów budowalnych do wyburzenia. 

✓ Załącznik nr 8 – Stała organizacja ruchu 
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Brak drzewa w terenie

WSTĘPNA KONCEPCJA ZAKRESU ROBÓT
BUDOWA I PRZEBUDOWA PRZYLEGŁYCH DRÓG GMINNYCH W RAMACH 

ZADANIA PN "POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU OSP 
I PODSTACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BISZTYNKU WRAZ Z 

ROZBUDOWĄ OSP ORAZ BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ DRÓG GMINNYCH "

INWESTOR: GMINA BISZTYNEK
SKALA 1:500

LEGENDA:

krawężnik granitowy 15x30 cm

nawierzchnia z kostki granitowej cięto-łupanej 9/11 - zjazdy

nawierzchnia z kostki granitowej cięto-łupanej 15/17 - jezdnia

nawierzchnia z kostki granitowje cięto-łupanej 4/6 - chodnik i opaski

opornik granitowy 10x25 cm

opornik granitowy 8x20 cm

obiekty do rozbiórki

drzewa do wycinki
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Załącznik nr 6 

Fotografie drzew do wycięcia 
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Załącznik nr 7 

Fotografie obiektów budowalnych do wyburzenia 

 

Obiekt nr 1 Mur ceglany 

 

Obiekt nr 2 Budynek gospodarczy drewniany 

 

Obiekt nr 3 Budynek gospodarczy ceglany 



 

Obiekt nr 4 Budynek gospodarczy drewniany 

 

Obiekt nr 5 Budynek gospodarczy ceglany 

 

Obiekt nr 6 Budynek gospodarczy ceglany 



 

Obiekt nr 7 Budynek gospodarczy drewniany 

 

Obiekt nr 8 Wiata 
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