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ST 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00. - „Wymagania ogólne” dotyczy wykonania i odbioru robót 
wykonywanych w ramach: 

Budowy sieci wodociągowej dla dostaw wody dla miejscowości Pleśno i Pleśnik, gm. Bisztynek. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 
1. ST 01.00.00. Roboty przygotowawcze 
2. ST 02.00.00. Roboty ziemne  
3. ST 03.00.00. Sieć i przyłącza wodociągowe 
4. ST 04.00.00. Przejścia sieci wodociągowej pod przeszkodami terenowymi 

1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1.  Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy inspektorem nadzoru/Zarządzającym, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.  
1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.5. Obmiar robót  - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych nie objętych przedmiarem. 
1.4.6. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru robót budowlanych) 
1.4.7. Wyroby budowlane – wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
1.4.8. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających a 
także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. 
Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako odbiór końcowy. 
1.4.9. Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem 
końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób wyznaczonych przez inwestora ale nie będącą inspektorem 
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
1.4.10. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony 
na potrzeby zamówień publicznych obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
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Rozporządzeniem 2151/2003 stosowanie kodów CPV dla określenia przedmiotu zamówienia jest 
obowiązkowe od 20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i kategorie robót. 
1.4.11. Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako 
standardy europejskie (EN).  
1.4.12. Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
1.4.13. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.15. Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami 
w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robót z także z geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
1.4.16. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, poleceniami inspektora nadzoru i warunkami kontraktu 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i ST, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i opracowana we własnym zakresie przez 
wykonawcę 

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, obliczenia 
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Wykaz dokumentacji, którą wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach ceny 
kontraktowej: 
1. projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego uzgodnieniem i zatwierdzeniem 
2. projekt organizacji robót wraz z harmonogramem robót 
3. projekt zagospodarowania placu budowy 
4. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
5. dokumentację powykonawczą robót, opracowaną na aktualnych mapach sytuacyjno- wysokościowych 

1.5.3. Nadzór autorski 
Nadzór autorski będzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym i będzie obejmował: 
− stwierdzenie w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem 
− uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie zgłoszonych przez Wykonawcę lub Inżyniera.  
− współpracę bieżącą z Inżynierem, Wykonawcami przy poszczególnych etapach realizacji Robót 

branżowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach. 
− uzupełnienie szczegółów dokumentacji i instrukcji dodatkowych dla potrzeb Inżyniera, Inżyniera i 

Wykonawcy. 
− opiniowanie projektów zamiennych, zgłoszonych przez Wykonawcę lub Inżyniera. 
− weryfikację rozwiązań projektowych dostarczonych przez Wykonawcę, 
− analizę i akceptację lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczących Robót pomocniczych mających 

wpływ na rozwiązania Robót stałych. 
− udział w komisjach i naradach technicznych, udział w odbiorach. 
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− analizę i ewentualne potwierdzanie przekroczeń pozycji przedmiarowych 

1.5.4. Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym  
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „ogólnych warunkach mowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z projektem 
budowlanym i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i mają wpływ na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi a elementy budowli zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.5. Wykaz prób wykonywanych w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót należy prowadzić następujące badania i próby: 

∗ badania stopnia zagęszczenia obsypek i zasypek, 
∗ próby szczelności rurociągów ciśnieniowych wg PN-89 /B-10725, 
∗ analizy wody – fizykochemiczne i bakteriologiczne 

1.5.6. Wykaz sprzętu, który wykonawca udostępni nieodpłatnie Inspektorowi 
nadzoru 

Dla umożliwienia bieżącej kontroli Inspektor nadzoru powinien być wyposażony w: 
∗ sprzęt geodezyjny, 
∗ sprzęt geologiczny, 
∗ taśmy miernicze różnej długości (2 m, 5 m, 20 m), 
∗ poziomice, 
∗ stoper. 

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót oraz za organizację i zabezpieczenie ruchu 
drogowego i pieszego na drogach. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót i wygody społeczności. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

 

1.5.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 
Miejsca na bazę, magazyny, składowiska materiałów powinny być tak wybrane, aby nie powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. 
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W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu 
dostosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń majątku osób fizycznych lub stanowiących własność społeczną,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenie przed:  

∗ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
∗ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
∗ możliwością powstania pożaru. 
Przyjęte w projekcie i podane niżej rozwiązania pozwalają na skuteczną ochronę środowiska: 

∗ rurociągi ciśnieniowe z PVC i PE łączone przez zgrzewanie gwarantują szczelność wodociągu, 
W czasie budowy wodociągu oddziaływanie na środowisko ograniczy się do najbliższego otoczenia 

inwestycji liniowej. Prace winny być prowadzone w porze dziennej. Przed przystąpieniem do robót 
ziemnych w gruntach rolnych przewidziano zdjęcie humusu i odłożenie go do ponownego wykorzystania. 
Po wykonaniu prac teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego.  

Nie planuje się wycinki drzew. Pnie drzew, w pobliżu których do wykonania robót będą używane 
urządzenia mechaniczne winny być zabezpieczone osłoną. Materiał ziemny z wykopów nie powinien być 
składowany u podnóża drzew. 

Wykopy winny być wykonywane sukcesywnie, tak aby były najszybciej zsypywane, szczególnie w 
pobliżu zbiorników wodnych i terenów podmokłych. 

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być wyposażone  
w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, który jest rezultatem 
realizacji robót lub działań personelu Wykonawcy. 

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, których 

położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze przystąpienia do robót  
w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń  
i Inspektora nadzoru. 

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 
Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na 
koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zarządzającego 
realizacją budowy.  Zarządzający realizacją budowy może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy.   

1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
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Wykonawca powinien wyposażyć „budowę” w urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.3.13. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i urządzenia używane do robót 

od dnia rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.3.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowymi lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone  Zarządzającemu  realizacją budowy do zatwierdzenia. 

1.3.15. Stosowanie przepisów prawa 
Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy wydane przez organy administracji państwowej  

i samorządowej, które w jakikolwiek sposób są związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod wykonania 
robót i będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
dokumenty. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i sprawdzone roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile  
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru, w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji partii 
materiałów pod względem jakości.  

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. 
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Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru dokumentację zawierającą raporty  
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane  
z dostarczeniem materiałów, chyba że postanowienia umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku, żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do warunków 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym terenie. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, do wykonania którego zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca realizuje na własne ryzyko. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania materiałów, 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie powinno być prowadzone 
w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny, dostosowany do technologii  
i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 

Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie  
z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien spełniać normy ochrony środowiska  
i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

4. TRANSPORT 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Środki transportowe winny być dostosowane do 
rodzaju przewożonych materiałów (np.: samochód skrzyniowy kryty, otwarty, cementowóz). Materiały  
w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Niektóre 
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materiały należy transportować w skrzyniach (armatura, urządzenia), oryginalnych fabrycznych 
opakowaniach (rury PVC i PE). 

Wykonawca na bieżąco będzie usuwać na własny koszt zanieczyszczenia dróg publicznych oraz 
dojazdów do terenu budowy spowodowane przez jego środki transportowe. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zorganizować niezbędne zaplecze budowy 

(ogrodzenie, oświetlenie z doprowadzeniem energii elektrycznej, doprowadzenie wody i.t.p.), 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST,  
a także na normach i wytycznych 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
∗ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
∗ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
∗ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
∗ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
∗ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
∗ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
∗ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecać prowadzenie badań), 
∗ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

∗ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

∗ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, 
∗ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i odbioru robót, Inspektor nadzoru jest uprawniony do kontroli 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla umożliwienia kontroli zapewniona 
będzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, na podstawie wyników badań przez niego dostarczonych będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
∗ Polską Normą lub  
∗ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j.w. i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczana do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Materiały, które nie spełniają wymagań będą odrzucone. 

6.4. Kontrola, pomiary i badania 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Kontrola 
związana z wykonaniem wodociągu powinna być prowadzona na wszystkich etapach realizacji robót, 
zgodnie z wymogami norm. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponowne. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
∗ badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
∗ badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego,  
∗ badanie odchylenia osi kolektora, rurociągu, kanału, 
∗ sprawdzenie zgodności z projektem budowlanym posadowienia przewodów i studzienek, 
∗ sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
∗ sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
∗ badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
∗ sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
∗ sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
∗ badanie materiałów użytych do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w projekcie budowlanym i ST, 
∗ badanie szczelności rurociągów i studzienek. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania w budowie wodociągu określa PN-B-10736:1999, PN-B-

10725:1997, PN-92/B-10735, PN-B-10729:1999, PN-EN 1610:2002, PN-EN 124:2000,  
PN-EN 752-6:2002. 

6.5. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej strony budowy. Zapisy winny być czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 



- 12 - 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 
numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
∗ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
∗ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
∗ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 
∗ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
∗ przebieg, trudności i przeszkody w prowadzeniu robót, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
∗ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
∗ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
∗ zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
∗ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
∗ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
∗ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
∗ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
∗ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
∗ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem kto je przeprowadzał, 
∗ wyniki badań poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
∗ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub ST. 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołów odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się: 

∗ pozwolenie na budowę, 
∗ protokoły przekazania terenu budowy, 
∗ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
∗ protokoły odbioru robót, 
∗ protokoły z narad i ustaleń, 
∗ operaty geodezyjne, 
∗ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
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Zaginięcie dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisywane do książki obmiarów. 

Błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnego ustalenia 
Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót są podane w specyfikacji technicznej lub KNR-ach i KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  
i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru i winny posiadać ważne świadectwa legalizacji jeżeli takie są wymagane. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy w okresie trwania budowy będą przez Wykonawcę utrzymywane  

w dobrym stanie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbioru robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
∗ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
∗ odbiorowi technicznemu częściowemu, 
∗ odbiorowi technicznemu końcowemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości robót, 

które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową wodociągu, w tym: 
∗ roboty przygotowawcze, 
∗ roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
∗ przygotowanie podłoża, 
∗ roboty montażowe wykonania rurociągów, 
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∗ wykonanie rur ochronnych, 
∗ próby szczelności przewodów, 
∗ próby szczelności kanałów na infiltrację i eksfiltrację, 
∗ ułożenie siatki lub taśmy sygnalizacyjnej nad rurociągami PE, 
∗ obsypanie, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy 
Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
∗ pozwolenie na budowę, 
∗ projekt budowlany, 
∗ dziennik budowy, 
∗ dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 
∗ dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi PN i aprobat 

technicznych, 
∗ protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
∗ specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące jakości robót. 

Badania przy odbiorze częściowym polegają na: 
∗ zbadaniu zgodności usytuowania obiektów i długości przewodu z dokumentacją, 
∗ zbadaniu szczelności urządzeń, rurociągów i kanałów, 

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte  
w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego  
w sposób trwały. 

8.4. Odbiór techniczny końcowy 
Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości i jakości. Odbioru końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN. 

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie Inspektora 
nadzoru. Odbiór końcowy robót musi nastąpić w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
niżej. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót poszczególnych 
elementów budowli nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego jest protokół odbioru, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

∗ dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót, 

∗ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
∗ protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
∗ instrukcje i ustalenia technologiczne, 
∗ dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
∗ inwentaryzację geodezyjną na mapie sytuacyjno-wysokościowej, wykonaną przez uprawnionego 

geodetę, 
∗ protokoły przeprowadzonych badań budowli, urządzeń, rurociągów i przewodów,  
∗ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie ze ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
∗ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
∗ kopię mapy zasadniczej z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

Teren po budowie wodociągu powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenie o wykonaniu 

wodociągu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, doprowadzeniu terenu budowy do 
należytego stanu i porządku. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest stawka ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
zamawiającego w dokumentach umowy. 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej.  

Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 
∗ robociznę bezpośrednią, 
∗ wartość materiałów, urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
∗ wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
∗ koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
∗ pomiary i badania, 
∗ podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

∗ opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorami nadzoru i właściwymi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

∗ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu, 
∗ opłaty/dzierżawy terenu, 
∗ przygotowanie terenu, 
∗ konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
∗ tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
∗ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
∗ utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
∗ usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
∗ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

10. Przepisy związane 
10.1. Ustawy 
∗ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118  

z późn. zm.) 
∗ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r.  

Nr 223, poz. 1655) 
∗ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
∗ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r.  

Nr 25, poz. 150) 
∗ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19,  

poz. 115 z późn. zm.) 
∗ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r.  

Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) 

10.2. Rozporządzenia 
∗ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650  
z póź. zm.) 

∗ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401) 

∗ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.  
Nr 120, poz.1126) 

∗ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072  
z póź. zm.) 

∗ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, 
poz.2041 z póź. zm.) 
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∗ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953  
z póź. zm.) 

∗ Rozporządzenie MGP i B z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r.  
Nr 25, poz. 133) 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
∗ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - COBRTI INSTAL. 
∗ Instrukcje projektowa, montażu i układania rur z PVC i PE. 
∗ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
∗ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV,) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 
∗ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 
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ST 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonywania  
i odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy wodociągu oraz robót związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu przed przystąpieniem do budowy wodociągu.  

1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasady prowadzenia robót związanych  

z wytyczeniem w terenie przebiegu tras wodociągu oraz położenia obiektów oraz robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu przed przystąpieniem do budowy wodociągu. 

1.2.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
Roboty pomiarowe, związane z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych obejmują: 

∗ wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
∗ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) 
∗ wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 
∗ wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
∗ zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

2. MATERIAŁY 
Nie dotyczy. 

3. WYKONANIE ROBÓT 
3.1.Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 5. 

3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUG i K. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przyjąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację  
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia  
i kwalifikacje. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów bocznych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmienione przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic 
rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora 
nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone  
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenia tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych  

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy,  
a także przy każdej budowli. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy wodociągu w terenie płaskim 
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym, powinna być odpowiednio zmniejszona  
i dostosowana do ukształtowania terenu.  

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z realizacją wodociągu i budowli 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuż trasy wodociągu. Jeżeli brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 
słupków betonowych lub grubszych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych.  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

3.4. Odtworzenie trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo 
innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.  

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością  
do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.  

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

3.5. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy rekultywacji, 

zakładaniu trawników oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami 
Inspektora nadzoru. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem koparek lub spycharek.  

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót lub może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmiana grubości humusu, 
sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie.  

Warstwę humusu grubości do 0,30 m należy zdjąć z powierzchni pasa robót ziemnych oraz  
w innych miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru. 
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Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 
wykorzystania itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez 
Inspektora nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę  
do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 
być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zniszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów  
i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gruntem nieorganicznym.  

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. „ Wymagania ogólne” pkt. 6. 

4.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie  
z wymaganiami podanymi w pkt. 3.4.  

4.3. Kontrola usunięcia humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności i prawidłowości usunięcia 

humusu. 

5. ODBIÓR ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

5.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi nadzoru. 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK 1978. 
3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979 
5. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
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ST 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
wykopów, ich zasypania i odbioru związanych z budową wodociągu. 

1.2. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy wodociągu i obejmują wykonanie wykopów i ich zasypanie po wykonaniu wodociągu.  

2. MATERIAŁY 
Na rozpatrywanym terenie występują grunty wytworzone z glin piaszczystych i glin z możliwością 

występowania wód gruntowych w lokalnych obniżeniach terenu. 
Budowa geologiczna terenu jest stosunkowo prosta, a grunty można zaliczyć do pierwszej grup 

geotechnicznej. Występujące w podłożu terenu grunty posiadają korzystne parametry geotechniczne dla 
posadowienia projektowanych obiektów wodociągowych. 

Głębokość przemarzania gruntów w rejonie inwestycji wynosi 1.2 m. 
Przyjęto, że w rejonie prowadzonych robót występują grunty w 100 % kat. III ÷ IV. 

3. WYKONANIE ROBÓT 
3.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
Wykopy należy wykonać jako otwarte ze skarpami i umocnione. Metody wykonania robót-wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, 
ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem 
ręcznym. W czasie prowadzenia prac ziemnych należy w pierwszej kolejności zdjąć warstwę humusu. 

Wykopy otwarte, ich umocnienie i zasypkę należy wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999. 
Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być 

równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej (profile podłużne). 
Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypka wykopów) należy 

składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu.  
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopów, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być 

wywieziony przez Wykonawcę na odkład na teren wskazany przez Inwestora. 
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim wodociągu oraz wykonaniu pozostałych obiektów i 

urządzeń towarzyszących, rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem 
ziemi warstwami grubości 10 ÷ 20 cm. Rurociągi z rur PVC i PE należy obsypać piaskiem, w drogach do 
wysokości 15 cm ponad wierzch rury. 

Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20 ÷ 30 cm 
sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. 

Jednocześnie z zasypywaniem rurociągu, kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia 
wykopu. Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren po 
wykopach należy zrekultywować. 

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych wodociągu winien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
∗ żuraw budowlany samochodowy, 
∗ samochód skrzyniowy, 
∗ samochód samowyładowczy, 
∗ koparka podsiębierna, 
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∗ spycharka kołowa lub gąsienicowa, 
∗ sprzęt do zagęszczania gruntu, 
∗ pompy o napędzie spalinowym i elektrycznym do pompowania wody. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii  
i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie maszyn  
i urządzeń do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.3. Wykopy, przygotowanie podłoża 
Roboty ziemne realizować zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999. Sieć wodociągową 

posadowić na głębokości podanej w projekcie budowlanym. 
Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych lub ze skarpami. 

Metody wykonania robót - wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu i posiadanego sprzętu mechanicznego. Przy zbliżaniu się do istniejącej sieci, przyłączy 
wodociągowych i gazowych, urządzeń melioracyjnych, linii kablowych energetycznych i telefonicznych, 
wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. 

Umocnienie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu powinien 
być składowany na odkład. Wejścia do wykopów po drabinie z chwilą osiągnięcia głębokości > od 1.0 m 
od poziomu terenu winny być wykonane w odległości nie przekraczającej 20 m. 

Dno wykopu winno być równe, przy czym przy robotach mechanicznych dno wykopu Wykonawca 
winien wykonać na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0.05÷0.20 m. Ręczne pogłębienie 
wykopu o pozostałe 0.05÷0.20 m powinno być wykonane bezpośrednio przed montażem kanałów, 
rurociągów. 

Nie wolno dopuścić do naruszenia rodzimego podłoża. Przy przegłębieniu wykopów należy 
wykonać podłoże wzmocnione w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości po zagęszczeniu 10 cm. 
Podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków 
rurociągu. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być 
zachowane co najmniej następujące warunki: 
∗ górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad teren,  
∗ powierzchnia terenu w miarę możliwości powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. Ławy 
celownicze należy montować nad wykopem na wysokości około l m od powierzchni terenu  
w odstępach wynoszących około 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej 
osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za 
pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu 
przewodów. 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W gruntach 
sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych  
i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów  
z barierkami dla przejścia pieszych. 

3.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. 
W czasie wykonywania robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 

umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
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odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Do odwodnienia wykopów stosować pompy wirowe o napędzie elektrycznym lub spalinowym. 

3.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Po zmontowaniu rurociągów należy wykonać obsypkę rur gruntem nie skalistym, bez grud  

i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno i średnioziarnistym. Materiał do wykonania obsypki nie powinien 
być zmrożony i nie powinien zawierać cząstek większych niż 60 mm. Obsypkę należy wykonać do 
wysokości po zagęszczeniu co najmniej 15 cm. 

Obsypkę należy wykonywać warstwami, każdą warstwę zagęszczając. Przy ręcznym zagęszczaniu 
maksymalna grubość warstw obsypki nie powinna być większa niż 10÷15 cm, przy zagęszczaniu 
mechanicznym w zależności od rodzaju sprzętu - 20÷30 cm. 

Do wypełnienia wykopu nad strefą ochronną można przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia 
zagęszczenia obsypki. Zasypkę wykopów wykonać gruntem rodzimym pod warunkiem, że maksymalna 
wielkość cząstek nie przekracza 6 cm. Zasypkę należy wykonywać warstwami o grubości 20 cm,  
z jednoczesnym jej zagęszczeniem.  

W czasie wykonywania zasypki rurociągu z PE, nad przewodem należy umieścić taśmę lub siatkę 
sygnalizacyjną z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. 

W ramach robót ziemnych należy teren przywrócić do stanu pierwotnego. Na łąkach, trawnikach po 
zasypaniu i zagęszczeniu wykopów, rozścieleniu warstwy humusu, teren obsiać trawą, skarpy rowów 
przydrożnych umocnić darniną. 

Pod drogami obsypka i zasypka powinna być zagęszczona do 90% zmodyfikowanej wartości 
Proktora. Natomiast pod terenami gdzie nie występują obciążenia od ruchu kołowego, zagęszczenie 
powinno wynosić 85% ZMPr. 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. pkt. 6. 

4.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
∗ zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
∗ odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, 
∗ dokładność wykonania wykopów, 
∗ prawidłowe wykonanie podłoża, 
∗ wykonanie obsypki rurociągów, 
∗ wymagane zagęszczenie zasypanego wykopu. 

4.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi  

w pkt 3.4. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

∗ właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
∗ właściwe ujęcie wód gruntowych. 

4.2.2. Sprawdzenie wykonania podsypki, obsypki i zasypki 
Sprawdzenie wykonania podsypki, obsypki i zasypki polega na kontrolowaniu zgodności  

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz projekcie. W czasie kontroli szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 
∗ właściwe przygotowanie podłoża, 
∗ sposób wykonania i grubości obsypki rurociągów i kanałów, 
∗ sposób układania i grubości poszczególnych warstw zasypek, 
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∗ stopień zagęszczenia podłoża, obsypki i zasypki.  

4.3. Badania do odbioru robót ziemnych 
4.3.1. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
∗ pomiar szerokości dna - pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na odcinkach prostych,  

co 50 m na odcinkach, które budzą wątpliwości, 
∗ pomiar spadku podłużnego dna - pomiar niwelatorem rzędnych w miejscach przewidzianych do 

zabudowy studzienek kontrolnych, na rurociągach w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych, 
∗ badanie zagęszczenia gruntu - wskaźnik zagęszczenia określić dla każdej ułożonej warstwy.  

4.3.2. Szerokość dna 
Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 5 cm. 

4.3.3. Spadek podłużny dna 
Spadek podłużny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może 

dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub + 1 cm.  

4.3.4. Zagęszczanie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z pkt 3.4. 

5. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00. pkt 8. 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

 i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
3. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne  

 i projektowanie. 
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ST 03.00.00. SIEĆ I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z sieci i przyłączy wodociągowych. 

1.2. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem sieci i przyłączy wodociągowych. 
Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót podano w przedmiarze robót. Charakterystyczne parametry 

wodociągu: 
Długość projektowanej sieci wodociągowej: 
∗ PVC DN 110 PN 10 - 2 472 m 
∗ PE    DN 110 SDR 17  134 m 
     Razem - 2 606 m 
Długość projektowanych przyłączy wodociągowych: 
∗ z rur PE DN 40  -  97 m 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

∗ ustalić miejsce placu budowy, 
∗ ustalić miejsce składowania materiałów, 
∗ ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 
∗ zabezpieczyć teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.00  
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Materiały stosowane do budowy rurociągów wodociągowych powinny mieć: 
∗ ocenę ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 

lub 
∗ deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla  
zdrowia i bezpieczeństwa, lub 

∗ oznakowanie znakiem budowlanym, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, lub uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

2.2. Rury, kształtki, armatura, studnie 
Do budowy wodociągu muszą być zastosowane: 

∗ rury i kształtki PVC PN 10  DN 110 
∗ rury i kształtki z polietylenu PE 100 DN 110 i DN 40  SDR 17 łączone przez zgrzewanie spełniające 

warunki określone w PN-EN 13244 
∗ zasuwy klinowe kołnierzowe z miękkimuszczelnieniem klina PN 1,0, 
∗ hydranty podziemne DN 80 
∗ płozy z tworzyw sztucznych, 
∗ końcówki termokurczliwe, 
∗ osłon rurowe dzielone DN 110. 
∗ Kręgi betonowe zbrojone z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%), 

mrozoodpornego (F-50), zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-B-10729:1999 i PN-EN 
1917:2004 
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∗ studzienki wodomierzowe z rurociągami i armaturą 
∗ Włazy kanałowe żeliwne lub stalowe (przystosowane do zamknięcia) 
∗ opaski przyłączeniowe, 

∗ teleskopowe obudowy do zasuw, skrzynki uliczne do zasuw i hydrantów.. 

2.3. Składowanie materiałów 
2.3.1. Rury, armatura, części studzienek 

Rury PVC i PE dostarczane są w oryginalnie zapakowanych wiązkach i powinny być składowane 
tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 

Przy składowaniu rur PVC i PE należy przestrzegać następujących zasad: 
∗ rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm  

i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m, 
∗ wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 3 m, przy czym ramki wiązek 

winny spoczywać na sobie, 
∗ w przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość 

stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielane przekładkami 
drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle z wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos 
należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości 
przy pomocy drewnianych wsporników, 

Przy długotrwałym składowaniu, rury należy nakryć nieprzezroczystą folią z PVC lub wykonać 
zadaszenie celem ochrony przed wpływem promieniowania UV. Nie wolno nakrywać rur w sposób 
uniemożliwiający ich przewietrzanie. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Części obrobione armatury powinny być 
zabezpieczone przed korozją i tłuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez 
indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. 

2.3.2. Kręgi, pokrywy 
Kręgi, pokrywy można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 
wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.3.3. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  
i odwodniona. 

2.3.4. Cement 
Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach zamkniętych. 

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie 
może przekraczać 3 miesięcy. 

2.3.5 Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania wodociągu 
Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu winien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 
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∗ żuraw budowlany samochodowy, 
∗ samochód skrzyniowy, 
∗ samochód samowyładowczy, 
∗ koparka podsiębierna,  
∗ pompy o napędzie spalinowym i elektrycznym do pompowania wody, 
∗ kocioł do podgrzewania lepiku, 
∗ pojemnik do betonu, 
∗ sprzęt i urządzenia do wykonania przecisków i przewiertów. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii  
i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie maszyn  
i urządzeń do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4. 

4.2. Transport rur  
Przewóz rur samochodami jest uregulowany przepisami ruchu kołowego po drogach publicznych. 

Rury i kształtki powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas przewozu. 
Ze względu na specyficzne cechy rur i kształtek PVC i PE należy przestrzegać następujących 

wymagań: 
∗ przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystające poza pojazd końce rur nie 
mogą być dłuższe niż 1 m. 

∗ jeżeli rury są luźne, to przy układaniu ich w stosy na samochodzie obowiązują te same zasady co przy 
składowaniu z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

∗ podczas transportu luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu, 

∗ przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C, 
∗ w każdych warunkach transportu, przenoszenia i składowania oba końce rur powinny być 

zabezpieczone deklami ochronnymi, 
∗ kształtki i inne drobne elementy są pakowane i winny być przewożone w workach, 
∗ rury transportowane w oryginalnych wiązkach lub zwojach zaleca się rozładowywać z zastosowaniem 

wózków widłowych, 
∗ załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzętu 

specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie, 
∗ preferowane jest rozładowywanie rur w pakietach 

4.3. Transport armatury 
Armaturę należy transportować krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem  
i uszkodzeniem mechanicznym. 

4.4. Transport kręgów i studzienek 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji ich wbudowania. Dla 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 
przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
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4.5. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.6. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie 

powinien powodować: 
∗ segregacji składników, 
∗ zmiany składu mieszanki, 
∗ zanieczyszczenia mieszanki, 
∗ obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.7. Transport kruszywa 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.8. Transport cementu  
Transport cementu luzem winien odbywać się samochodami - cementowozami, natomiast transport 

cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Zasady wykonania robót przygotowawczych podano w ST 01.00.00 

5.3. Roboty ziemne 
Zasady wykonania wykopów, ich umocnienia, przygotowania podłoża, odwodnienia, zasypania  

i zagęszczenia gruntów podano w ST 02.00.00 „Roboty ziemne” 

5.4. Roboty montażowe 
Warunki ogólne 

Rurociągi sieci i przyłączy wodociągowych winny być ułożone tak by kąt ich podparcia wynosił co 
najmniej 90°. Do budowy należy stosować tylko elementy nie wykazujące uszkodzeń. Głębokość ułożenia 
rurociągów winna być zgodna z projektem budowlanym 

Układanie i montaż rur 
Ogólne warunki układania i montażu rur PVC i PE: 

∗ przewody można układać przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,  
∗ do budowy przewodu mogą być używane tylko rury i  kształtki nie wykazujące uszkodzeń, pęknięć, 
∗ układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża, które profiluje się w 

miarę układania odcinków rurociągów, 
∗ przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej  

¼ swego obwodu. 
Budowę odcinka sieci wodociągowej należy rozpocząć od rozmieszczenia w planie  

i zastabilizowanie sytuacyjno-wysokościowe punktów węzłowych przewidzianych w projekcie 
/studzienki/. Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do ich montażu. 

Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura powinna być 
uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego rurociągu, kanału przed zamuleniem. Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby szczelności 
kanału, złącza rur powinny zostać odsłonięte. 
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Uzbrojenie sieci wodociągowej 
W miejscach przewidzianych w projekcie winno być zamontowane i odpowiednio oznaczone 

uzbrojenie sieci wodociągowej – zasuwy, hydranty nadziemne, opaski przyłączeniowe 

Włączenie przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowej 
Przyłącza do posesji wykonać z rur PE o średnicy określonej w projekcie. Przyłącza winny być 

odcięte od sieci wodociągowej zasuwami. Włączenie przyłącza wodociągowego do sieci za pomocą opaski 
przyłączeniowej z zasuwą. 

Na przyłączach wprowadzonych do budynku winny być zamontowane zawory kulowe, wodomierze, 
zawory antyskażeniowe, zawory redukcyjne, zawory kulowe z kurkiem spustowym, według projektu 
budowlanego. 

Studzienki rewizyjne 
Przy wykonywaniu studzienek z kręgów betonowych zbrojonych należy przestrzegać następujących 

zasad: 
∗ studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub  żwiru) dnie 

wykopu, 
∗ jako dolne kręgi do wykonania studzienek należy stosować kręgi z dnem  betonowym,  
∗ studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie wąsko przestrzennym, umocnionym,  

Przy przejściu rur PE przez ściany studzienek stosować tuleje ochronne z uszczelką. 
W ścianie komory roboczej z kręgów betonowych należy zamontować mijankowe stopnie złazowe 

w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,25 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
Izolacje  

Rury z PVC i PE nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Studzienki betonowe 
zabezpieczyć z zewnątrz i wewnątrz izolacją bitumiczną. Do zewnętrznej izolacji rur stalowych należy 
stosować: lepiki asfaltowe, asfalty przemysłowe izolacyjne PS. Powłoki bitumiczne nie mogą się stykać z 
elementami (rurami) z tworzyw sztucznych. 

Bitumiczne powłoki należy wykonywać w oparciu o normy PN-M-97051 i BN-76/0648-76. 
Próba szczelności przewodu. 

Ułożone w wykopie przewody należy poddać badaniom. Badania rurociągów winny być wykonane 
w oparciu o PN-EN 1092:1996. 

Próbę należy wykonać w celu sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w przewodach,  
z zachowaniem następujących zasad: 
∗ próbę ciśnienia należy wykonać po ułożeniu rurociągów i przysypaniu z podbiciem rur gruntem oraz po 

zamknięciu wszystkich odgałęzień. 
∗ wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne. 
Kolizje z istniejącym uzbrojeniem. 

Rurociągi krzyżujące się z istniejącym uzbrojeniem lub przebiegające w jego sąsiedztwie  
w odległości mniejszej od normatywnej należy wykonać w sposób określony w projekcie lub zgodnie  
z poleceniami Inspektora nadzoru. Końce rur osłonowych wyprowadzić na odległość podaną w projekcie. 

Każde skrzyżowanie i zbliżenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez właścicieli odnośnych 
instalacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić jakość i zgodność z projektem 
dostarczonych materiałów i urządzeń 



- 33 - 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  

i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

∗ sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

∗ badania zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
∗ badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonywanej warstwy podsypki, 
∗ badanie odchylenia osi rurociągów, 
∗ sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów i studzienek, 
∗ sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
∗ sprawdzenie szczelności rurociągów, 
∗ badanie wskaźników zagęszczenia i wysokości obsypki, zasypki, 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
∗ odchylanie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż +/- 5 cm, 
∗ odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
∗ odchylenia grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 3 cm, 
∗ odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 5 cm, 
∗ odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożenia kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać +/- 5 mm, 
∗ wskaźnik zagęszczenia obsypki i zasypki określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 

być zgodny z ST 02.03.00., 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji określone w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

∗ podłoża, podsypki, 
∗ montaż rurociągów, 
∗ obsypka i zasypka rurociągów i kanałów, 
∗ zagęszczenie gruntów, 
∗ wykonanie studzienek. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

7.3. Odbiór techniczny częściowy 
Jest to odbiór techniczny przewodu po zakończeniu budowy przed przekazaniem do eksploatacji. 

Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 

∗ wszystkie dokumenty odbiorów częściowych, 
∗ protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
∗ trzy egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na mapach wykonanych przez 

uprawnionych geodetów. 
Szczegółowy wykaz dokumentów podano w ST 00.00.00. pkt. 8.3. 



- 34 - 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Normy 
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
3. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
4. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
5. PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczania graficzne. 
6. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

 wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających  zanieczyszczeniu przez 
przepływ zwrotny. 

7. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowegoodwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu – Część 1: Wymagania ogólne 

8. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowegoodwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu – Część 2: Rury 

9. PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowegoodwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu – Część 3: Kształtki 

10. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

11. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury 

12. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

13. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
14. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
15. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach  wodociągowych. 
16. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

 części składowych. 
17. PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczania graficzne. 
18. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
19. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
20. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
21. PN 74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

8.2. Inne dokumenty i instrukcje 
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - COBRTI INSTAL. 
2. Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania rur PVC i PE. 
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV,) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej. 
UWAGA: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy. 
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SST 4. PRZEJŚCIE SIECI WODOCIĄGOWEJ POD PRZESZKODAMI 

           TERENOWYMI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przejściem sieci wodociągowej pod torem PKP, rzeką, urządzeniami melioracyjnymi i 

innymi przeszkodami. 

1.2. Zakres stosowania ST 
W zakres robót wchodzą: 

∗ roboty przygotowawcze, 

∗ roboty ziemne 

∗ wykonanie przewiertu sterowanego 

∗ uszczelnienie końców rur osłonowych, 

∗ kontrola jakości. 

2. MATERIAŁY 
Rury do przewiertów sterowanych PE 100 SDR 11, DN 225. 

Rurociągi wodociągowe montować w rurach osłonowych z wykorzystaniem płóz dystansowych. 

Końcówki rur osłonowych zabezpieczyć manszetami. 

3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 

3.2. Roboty przygotowawcze 
Podstawą wytyczenia przecisków i wykonania przejść jest projekt zagospodarowania terenu. 

Wytyczenie rurociągów w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocą wbitych w grunt kołków 

osiowych i kołków świadków. Wytyczenie trasy kanału w terenie winno być wykonane przez służby 

geodezyjne Wykonawcy. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy ogrodzić od strony 

ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. W miejscach kolizji przekopy należy wykonać pod 

nadzorem właściciela odnośnego uzbrojenia terenu. 

3.3. Roboty ziemne 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonać sposobem ręcznym, 

zgodnie z SST 2. 
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3.4. Horyzontalny przewiert sterowany pod torem PKP i pod rzeką 
Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego 

rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury PE. Sterowanie uzyskuje się 

tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego. Metoda sterowania polega na pracy specjalnie 

skonstruowanej głowicy wiercącej, przy pomocy której precyzyjnie steruje się odwiertem. Asymetrycznie 

ukształtowana głowica montowana na żerdziach wiertniczych w połączeniu z kombinacją wiercenia i 

przeciskania, pozwala w dosyć dużym zakresie sterować trasą przewiertu. Często zwłaszcza dla długich 

przewiertów w trudnych gruntach stosuje się wspomaganie wiercenia poprzez pompowanie roztworów 

bentonitowych na czoło odwiertu, które zmniejszają opory wiercenia i stabilizują otwór. W asymetrycznej 

głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której kontroluje się na bieżąco i koordynuje się trasę 

przewiertu. 

3.5. Skrzyżowanie z urządzeniami melioracyjnymi 
Kolektory i zbieracze melioracyjne - przejścia wykonać w wykopach otwartych z zastosowaniem do 

naprawy rur PVC o średnicy zbliżonej do istniejącej, zgodnie z projektem budowlanym. 

3.6. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 
Istniejące kable telefoniczne i energetyczne należy zabezpieczyć osłonami rurowymi dzielonymi o 

długości min. 3,0 m, 1.5 m z każdej strony rurociągu. 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

4.2. Kontrola, pomiary i badania 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  

i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

∗ zgodność wykonania robót z projektem (materiał, spadki, izolacja, zasypka), 

∗ sprawdzenie prawidłowości wykonania skrzyżowań, naprawy i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, 

urządzeń, 

∗ badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 

∗ sprawdzenie rzędnych posadowienia, 

∗ sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 

∗ sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

5. ODBIÓR ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 



- 38 - 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają skrzyżowania wodociągu z 

istniejącym uzbrojeniem i urządzeniami, przed zasypaniem wykopów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

5.3. Odbiór techniczny częściowy 
Jest to odbiór techniczny przewodu wodociągowego po wykonaniu przecisków, przewiertu i przejść 

przed przekazaniem rurociągu do dalszych robót. 

Jest to odbiór techniczny całkowity wodociągu po zakończeniu budowy i winien być dokonany 

zgodnie z OST. 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1. Normy 
1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

2. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

6.2. Inne dokumenty 
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV,) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej. 

 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy i warunki uzgodnień z właścicielami uzbrojenia, terenu. 
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