Zatacznik nr 5
WzOR
UMOWA nr............
zawarta w Bisztynku

pomiedzy:

Gming Bisztynek z siedzibg w Bisztynku przy ul. Kosciuszki2; 11 - 230 Bisztynek zwang dalej
,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez Marka Dominiak - Burmistrza Bisztynka

przy kontrasygnacie Elzbiety Banaszkiewicz - Skarbnika Gminy i Miasta Bisztynek

NIP: 743 197 63 53

REGON: 510743597

a:

FITMN . ceerrrreerrrercreeenrecreeseesreeessnesanesnneesanesansesnssnasesassnasssnssnnssesssnasnsnnes -zwang

w dalszej cze$ci Umowy Wykonawca, ktérego reprezentuja:

z drugiej strony.

Reprezentanci obu stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty
wskazujgce ich tozsamos¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do dziatania w imieniu
reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zostata zawarta
umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem ZamOWIENIA JEST uuvverreerrrnreseesresrssessrnsnrssresnsssssssessesssssssssasssssssesssssessesssessnsssnsns
2. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza umowa warunkach, dokonanych uzgodnieniach zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.

Stownik
§2.

llekro¢ w umowie jest mowa o:

1) aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawnych przez
obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany;

2) budowie — nalezy przez to rozumieé roboty budowlane zwigzane z przedmiotem zamédwienia;

3) Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w
oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg i przedmiar robét.

4) certyfikacie zgodnosci, protokole z badari — nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany do

wydania deklaracji zgodnosci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez akredytowang/notyfikowang
jednostke certyfikujacg wyroby, potwierdzajacy, ze wyrdb budowlany i proces jego wytwarzania sg

1 Nazwa zostanie wpisana w zaleznosci od cze$ci.
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zgodne ze specyfikacjg techniczng;

5) deklaracji zgodnosci/deklaracje wtasciwosci uzytkowych — nalezy przez to rozumieé os$wiadczenie
producenta stwierdzajace, na jego wyfaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgodny z
Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, przy czym aprobaty technicznej udziela sie dla
wyrobu budowlanego dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu;

6) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec zgtoszenie robdt budowlany wraz z zatgczonymi
projektami, pozwoleniem na budowe, dziennikiem budowy, protokotami odbioréw koncowych,
protokoty konieczno$ci w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i inne;

7) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét;

8) dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, spetniajgca wymogi
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462),

9) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowsa,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez
inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

10) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

11) k.c. — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017r., poz.
459 );

12) materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty i elementy budowlane odpowiadajace
wymogom okreslonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej oraz w przepisach
obowigzujgcego prawa i posiadajgce wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty i dopuszczenia do stosowania.

13) nadzorze autorskim - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

14) obiekcie — nalezy przez to rozumie¢ wynik catosci robét budowlanych w zakresie budownictwa, ktéry
moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng;

15) odbiorze koricowym — odbiér catosci projektu polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci prac
zgodnie z postanowieniami umowy, zakoniczony podpisaniem protokotu bez wad/ usterek i
przekazaniem catosci projektu Zamawiajgcemu.

16) odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbior polegajagcy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpia lub ulegaja
zakryciu;

17) ofercie — nalezy przez to rozumiec oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie okreslonej
przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie zamdwienia
publicznego;

18) podwykonawcy — nalezy przez to rozumieé podmiot, z ktéorym Wykonawca zawart umowe, za zgoda
Zamawiajgcego, zgodnie z art. 647! k¢, na realizacje czesci przedmiotu umowy.

19) Prawie budowlanym — nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.
U.z 2016r poz. 290.);

20) protokole odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robot w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w robotach
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budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

21) pzp — nalezy przez to rozumiec ustawe z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamodwien Publicznych (tj. Dz. U. z
2015r. poz. 2164 ze zm.);

22) robocie zamiennej — nalezy przez to rozumiec roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie, ktérych potrzeba
wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy lub
ktorych potrzeba wykonania wynikaé¢ moze z podwyzszenia waloréw techniczno-eksploatacyjnych.

23) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace
na przebudowie, montazu, pracach towarzyszacych budowie;

24) sile wyzszej — nalezy przez to rozumieé¢ zdarzenie zewnetrzne pozostajace poza kontrolg
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérego nie mozna unikngé iprzewidzie¢ pomimo nalezytej
starannosci Strony dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktére nie jest bezposrednim lub
posrednim wynikiem zaniedbania ktdrejkolwiek ze Stron w wypetnianiu jej zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy. Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi nastepujgce zdarzenia:

a) eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne, lub inne katastrofy naturalne
lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne;

b) wojna lub dziatania wojenne;

¢) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;

d) akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ktore sg skutkiem
sporow pracowniczych na szczeblu panstwowym, regionalnym, z wylgczeniem sporéw
pracowniczych u Stron;

e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, ktore sg zdecydowanie bardziej niekorzystne
niz w poréwnywalnych okresach minionych np. 10 lat, zzastrzezeniem, ze takie warunki
uniemozliwiajg wykonywanie robét budowlanych.

25) terenie budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

26) umowie o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odpfatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace
cze$¢ zamodwienia publicznego, zawartg pomiedzy wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawcg), aw przypadku roboty budowlanej takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

27) wadzie — jawnej lub ukrytej wiasciwosci tkwigcej w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia
uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za
wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktdrej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy
albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

28) Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez wykonawce w szczegdlnoSci na podstawie w
szczegblnosci na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i
przedmiaréw robdt, wyceniony przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu
jednostkowego, stanowigcy integralny element Wykonawcy;

29) wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb budowlany w rozumieniu ustawy z 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1570. ) tzn. rzecz ruchomg, bez
wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
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zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa i majgcg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust 1
pkt. 1 Prawa budowlanego;

30) zapleczu budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takie na
sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Przestanki wykonania przedmiotu umowy
§3.

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wtasciwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia oraz
niezwtoczne sygnalizowanie Zamawiajgcemu zaistnienia istotnego zagrozenia terminowej realizac;ji
Przedmiotu Zamdwienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy, okreslony w & 1 niniejszej umowy, zgodnie
z obowigzujacymi na dzied podpisania umowy przepisami techniczno — budowlanymi i Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pozwoleniem na budowe, uzgodnieniami
branzowymi, zaleceniami i wskazéwkami inspektora nadzoru oraz warunkami technicznymi odbioru z
zachowaniem najwyzsze] jakosci i estetyki.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) Dokumentacjg projektows;

2) opisem zamdwienia zawartym w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, dokumentacjg
projektowsy;

3) ztozong ofertg;

4) pozwoleniem na budowe, uzgodnieniami branzowymi;

5) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktore stanowig integralng czesé
umowy;

4. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowg, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym,
ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w wyniku ktdérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot
od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie
Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt, a wartosé wszystkich takich robét w ramach
Umowy nie przekracza tacznie 50% wartosci Umowy bedga przyjmowane przez Wykonawce do realizacji
na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych
robot.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

6. Jezeli wykonanie robodt, o ktérych mowa w ust. 2., bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ przekraczajgcg 10% wartosci Umowy, wykonanie tych robét
musi byé poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robdt bedzie ustalone
zgodnie z § 19 ust. 13 pkt. 1 Umowy.

7. Wykonanie robét budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej
umowy.
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8. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w ust. 10.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 1 ust. 1,
§ 3 ust. 7 niniejszej umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z
Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci
poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

10. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu roboét, o ktdrym mowa w ust. 9 nie bedzie mozliwe

poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegdlnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na
celu usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

2) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym,
- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdét nastgpi na podstawie Protokotu
koniecznosci.

11. Protokdt koniecznosci jest sporzgdzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego,

i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

12. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokét z negocjac;i

dotyczacych wyceny robét z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

13. Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru

1.
2.

inwestorskiego, o ktérych mowa w ust.9, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 4 lub
protokotu negocjacji, o ktérym mowa w ust. 12, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji
odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

Wyroby budowlane
§4.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.
Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatéw, urzadzen i sprzetu
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia, aby zapewnié¢ nieprzerwane prowadzenie robot
budowlanych, w tym terminowa realizacje zadania. W zwigzku z powyzszym wszelkie zaktécenia w
prowadzeniu robét budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zadania w umownym terminie,
wynikajgce z zaktdcen w dostawie materiatdéw, urzadzen i sprzetu, nie bedy stanowity podstawy do
zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy.
. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac co do jakosci wymogom dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.
. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub aprobate
techniczna.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty, o ktédrych mowa w ust. 3, zostang poddane badaniom w
miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego miejscach.
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6. Maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we

wtasnym zakresie.

Samodzielne funkcje na budowie
§5.
1. Inspektor nadzoru ..........ceeuee. del e,
2. Kierownikiem budowy bedzie ......................... posiadajgcy uprawnienia budowlane ..........cceceveuenns tel.

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla Prawo budowlane.

§6

1. Ustanowiony przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego na budowie wobec
Wykonawcy oraz podwykonawcdow wytgcznie w zakresie okreslonym przez Prawo budowlane.

2. Wykonawca powinien o ile uzna to za konieczne zapewni¢ swoim specjalistom niezbedne wsparcie
i pomoc techniczng ze strony innych specjalistéw, ktérzy mogg byé niezbedni do wtasciwego
wykonania umowy (np. archeolog, uprawniony geodeta, , geolog, specjalista ds. zieleni, ekspert ppoz.,
inzynier materiatowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca uwzgledni w
ofercie kazdg konieczno$¢ uzupetnienia zespotu kluczowego personelu wynikajacg z przepiséw prawa,
decyzji, uzgodnied i porozumien, ktdre sg niezbedne do kompleksowe] realizacji zamdwienia.
Kompletne wynagrodzenie catego personelu oraz wszelkie koszty zwigzane z obstugg muszg by¢
zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osdb.

5. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w
wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

§7.
1. Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.
2. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét s3 zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
3. Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich obowigzkéw
zwigzanych z prowadzeniem robo6t budowlanych zgodnie z niniejsza umowa jak réwniez zgodnie ze
stanem zaawansowania roboét, stosownie do Prawa budowlanego.

§8.
W przypadku wykraczania poza zakres obowigzkéw okreslonych w art. 22 prawa budowlanego lub
realizowanie ich niezgodnie z powyiszym przepisem, jak rowniez w przypadku nie przestrzegania
przepiséw bezpieczenstwa Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do niezwtocznej
zmiany kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

Przekazanie placu budowy

§09.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.
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§ 10.

Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy pobdr medidw w trakcie realizacji inwestycji.

1.

3.

811
Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do chwili
podpisania przez obie strony protokotu koricowego, petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren
budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia urzgdzen w obrebie placu budowy i
wykonywanych robdt, powstate z jego winy lub oséb trzecich, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ i ktére
naprawi na swdj koszt.

Obowiazki Zamawiajacego
§12.

. Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarze Dokumentacji

projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i mogg byé wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

¢) wyznaczania termindw odbiorow robodt nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia powiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

d) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

4.

Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robét zanikajacych,

c) koncowego catosci robdt,

d) gwarancyjnych,

Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Obowiazki Wykonawcy
§13.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie miedzy innymi do:

1) poinformowania na pismie wiascicieli gruntéw o terminie wykonywania prac z wyprzedzeniem co
najmniej 14 dniowym,

2) robot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzagdkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy;

3) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon);

4) zakwaterowanie pracownikdw wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego
i sanitarnego,

5) wszystkie podatki, koszty zajecia pasa drogowego?, cfa i inne koszty, ktére bedg optacane przez
Wykonawce w ramach umowy,

6) koszty obstugi geodezyjne;.

2 Zapis zostanie umieszczony dla czesci 1
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7) pokrycia koszty przegladéw serwisowych i materiatéw eksploatacyjnych w okresie gwarancji

8) pokrycia kosztow sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpaddéw i smieci;

9) wykonania inwentaryzacji powykonawczej;

10) przygotowanie i ztozenie kompletnego wniosku zawiadomienia witasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakoriczeniu budowy;

11) przeprowadzenie przeglagddéw gwarancyjnych,

12) koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszty wykonania inwentaryzacji powykonawczej
W wersji papierowej oraz zapisana nanosniku elektronicznym.

13) koszty pomiaréw i badan materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i
robot okreslonymi w STWIOR;

14) przeprowadzenie przeglagdéw gwarancyjnych,

15) przestrzeganie warunkow karty gwarancyjnej.

2. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnic¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

3. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

5. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych
punktdw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

6. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zzadanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

7. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

8. Wykonawca na witasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdw
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia
robdét budowlanych.

9. Po zakonczeniu robét budowlanych, a przed podpisaniem koricowego protokotu odbioru, Wykonawca
jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego .

10.W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 9, Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).
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Organizacja ruchu

§14
. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym wszelkie projekty tymczasowej organizacji ruchu na terenie
budowy.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robdét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie
w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.
. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich zanieczyszczen z drogi dojazdowej do terenu
budowy.

Przeszkody nieprzewidziane dokumentacj projektowg

§ 15.
. Jezeli w trakcie wykonywania robdét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowq, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjs Umowy, ktore mogg mieé
wplyw w szczegdlnosci na termin zakorczenia robét.
. Nie péZniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. lub przekazania
informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin
wykonania robdt oraz przedstawi program naprawczy.
. Jesli wystgpienie szczegélnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy
skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakoniczenia robdt, Wykonaweca jest uprawniony
do wnioskowania o przedtuzenie terminu zakoriczenia robét.
. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosSciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym bad?Z tez przedstawiajgce znaczng wartosé¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnosé Skarbu Paristwa.
. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz witasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.
. Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecert Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdzinienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robét.

§ 16.

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
2.Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace
bezpieczenstwa pracy.
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Zatrudnienie pracownikow
§17.

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zmdéwienia przez
wykonawce lub podwykonawce, oséb na podstawie umowy o prace jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.):

1) 2 oséb wykonujgcych prace fizyczng,
2) 1 operatora sprzetu, kierowce pojazdéw specjalnych i maszyn,

2. Wyjatkiem od zapiséw ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy
i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku swiadczenia pracy a $wiadczone na podstawie tzw.
,samozatrudnienia” z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego, wodwczas Wykonawca
zobowigzany jest poinformowad o tym fakcie Zamawiajgcego, wraz ze wskazaniem podwykonawstwa.

3. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, ktére moze
wykonywac osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiajgcy nie wymaga
zatrudnienia oséb na wyzej wymienionych warunkach

4. Zamawiajacy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywanej pracy przez
kazdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi by¢ realizowana w ramach umowy o prace.

5. Zamawiajacy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji zaméwienia
trwato w catym okresie wykonywania zaméwienia, a zatrudnione osoby zobowigzane bedg do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkéw okreslonych w ust. 1 i 4-5 niniejszej
umowy, przez wykonawce podczas realizacji przedmiotu zamowienia.

7. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie
o ilodci oséb zatrudnionych na umowe o prace zaangazowanych w realizacje przedmiotowego
zamowienia. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete zamdwieniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, oS$wiadczenia potwierdzajgcego fakt zatrudnienia przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, w odniesieniu do ktérych
Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o umowe o prace, w szczegdlnosci umowy
o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkéw zatrudnienia
w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

9. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce przy realizacji
zamdwienia na umowe o prace osob, w odniesieniu do ktdérych Zamawiajgcy postawit ten wymag,
w terminie okreslonym w ust. 5 i 6, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej o ktérej mowa
§27 ust. 1 pkt 9.

10.Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwos¢ przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli
zamawiajgcego lub upowazinione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu zaméwienia.
Ponadto Zamawiajacy w sytuacji gdy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu —
moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

11.W uzasadnionych przypadkach, nie lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce (podwykonawce) przed zakonczeniem
trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej
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12.

13.

14.

-w
15

16.

osoby posiadajgcej wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje i uprawnienia
budowlane co najmniej takie jak okreslone w niniejszej SIWZ pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caty okres realizacji zaméwienia,
Zmiana 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi korekte
oswiadczenia dotyczgcego osdb wykonujgcych zamdwienie do wiadomosci Zamawiajgcego).
Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania zmiany pracownikdw na wniosek Zamawiajgcego,
w przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczeistwa i prawa pracy przez pracownikéw Wykonawcy
Obowigzek okreslony powyzej dotyczy takze podwykonawcdw - Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 niniejszej

umowy.
3Wykonawca przyjmujac do realizacji zamdwienie musi zatrudni¢ w petnym wymiarze czasu pracy przy
wykonywaniu zaméwienia:

1) .... osobe/oséb bezrobotng, co oznacza osobe spetniajgcy przestanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz.
1065.)

2) ... osobe/osbéb do 30. roku Zycia oraz osobe/oséb. po ukoriczeniu 50. roku Zycia, posiadajgcych
status osoby poszukujgcej pracy, bez zatrudnienia;

3) .. osobe/oséb  niepetnosprawng/ -ych, co oznacza osobe spetniajgcg przestanki statusu

niepetnosprawnosci okreslone ustawg z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i
spotecznej oraz zatrudnieniu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.)
terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy.
. #Zatrudnienie powinno obejmowa¢ czas realizacji zamdwienia. W przypadku rozwigzania stosunku
pracy przez osobe bezrobotng/niepetnosprawng lub przez pracodawce przed zakoriczeniem tego
okresu Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia, w ciggu 30 dni liczac od dnia rozwigzania
stosunku pracy, na to miejsce innej osoby bezrobotnej/niepetnosprawnej. Zamawiajgcy ma prawo
w kazdym okresie realizacji zamoéwienia zwrécié sie do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji
zatrudnienia osoby bezrobotnej/niepetnosprawnej, natomiast Wykonawca ma obowigzek
przedstawic jg niezwtocznie Zamawiajgcemu.
W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia wymaganej przez Zamawiajgcego osoby,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej, o ktérej mowa w § 27 ust. 1 pkt. 10
niniejszej umowy.

Termin realizacji
§18.

1. Termin realizacji przedmiotu zamadwienia:

a)

rozpoczecie robot — w terminie 7 dni od daty zgtoszenia rozpoczecia rob6t we wtasciwym organie, z

zastrzezeniem, ze roboty budowlane na uprawianych gruntach rolnych moga rozpocza¢ sie dopiero po

zbiorach ptodéw rolnych, po wczesniejszym poinformowaniu wtascicieli nieruchomosci o przystgpieniu do

robot budowlanych,
b) zakonczenie robét - do 30 listopada 2017r.

2.

Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru koricowego bez uwag,
przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw,

3 Tre$¢ powyzszego ustepu bedzie umieszczona w zalezno$ci od uzyskanych punktow w kryterium ,,aspekty
spoteczne”

4 Tre$¢ powyzszego ustepu bedzie umieszczona w zalezno$ci od uzyskanych punktow w kryterium ,,aspekty
spoteczne

® Tre$¢ powyzszego ustepu bedzie umieszczona w zalezno$ci od uzyskanych punktow w kryterium ,,aspekty
spoteczne
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okreslonych co do rodzaju w § 23 ust. 10-11 umowy i uzyskania stanowiska organu nadzoru
budowlanego o mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektu.

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyiszych termindéw i wykonaé przedmiot umowy w
terminach zapisanych w niniejszej umowie.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§ 19.
. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg tgczne wynagrodzenie
W WYSOKOSCI cevrerrerenerannanns zt brutto (stownie: ......ccoovvvveveieene. ), w tym podatek VAT .......cccovvveenee. zt
. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy umodwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami

okreslonymi Umowa.

. Za warto$¢ wykonanych robdét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robdt
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowsg i Ofertg cen jednostkowych.

. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie jednej faktur VAT koricowej.

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, t3acznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

. Z wnioskiem o Odbiér koricowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawecy.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

10.Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien

szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidtowosci.

11.Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 10 oraz dokonuje korekt

rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

12.Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktdrych mowa

w ust. 11 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

13.Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete w

Kosztorysie ofertowym:
1) Woynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 3 ust. 5
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z § 3 ust. 5 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowe] z
Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny
takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wycenic¢ roboét, wynikajacych z § 3 ust. 5 Umowy z zastosowaniem metody,
o ktérej mowa w § 19 ust. 13 pkt. 1 lit ,a”, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem
cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach
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branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa warminsko -
mazurskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

2) Wykonawca dokona wyliczer,, o ktérych mowa w § 19 ust. 13 pkt. 1. oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 5 Umowy przed rozpoczeciem tych robét.

3) Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w § 19 ust. 13 pkt. 1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w § 19 ust. 13 pkt. 1

14. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokotu
odbioru koricowego.

§ 20.

1. Rozliczenia pomiedzy wykonawcg a zamawiajagcym odbedzie sie na podstawie faktury koficowej za

zrealizowane roboty.

2. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokdét odbioru koncowego podpisany przez obie strony.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy

4. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé ptatnosci na rzecz podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.

5. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury pisemne potwierdzenie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, ktérych wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg wystawionej faktury,
o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno
zawierac zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaptaty
przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy. W przypadku uregulowania zobowigzania
finansowego za posrednictwem pfatnosci bezgotéwkowych potwierdzeniem dokonania ptatnosci bedzie
wycigg z konta bankowego lub kazdy inny dokument dopuszczony przez bank. W przypadku
uregulowania ptatnosci gotéwka dokumentem potwierdzajgcym zaptate bedzie, zgodnie z art. 462 § 1
Kodeksu Cywilnego pokwitowanie.

6. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktdrym mowa w ust. 5 niniejszej umowy, Zamawiajacy
wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nie
przedstawionych dowoddéw zapfaty, a zastosowanie bedg miaty zapisy § 21 niniejszej umowy,

7. Zamawiajacy ma prawo potracic¢ z kwoty wynikajgcej z faktury koricowej naliczone kary umowne.

8. Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci czesciowych.

Bezposrednia ptatnos¢ dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
§21

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Wpynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,

zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Roboty zamienne
§ 22.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;j.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 1 ust. 1,
§ 22 ust. 1 niniejszej umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z
Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegélnosci
poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdét budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

3. Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie protokoét koniecznosci podpisany przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy zatwierdzony przez zamawiajacego.

4. Protokét wykonania robdt zamiennych powinien zawieraé: zakres robdét zmiennych uzasadnienie
koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy wartoscig robét
podlegajgcych zamianie, a wartoscig robot okreslonych do wykonania jako zamienne.

5. Zamawiajacy kazdorazowo wyraza zgode na wykonanie robdt zamiennych na pismie pod rygorem
niewaznosci.

6. Do wyceny wartosci robét zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

7. Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowac podwyzszenia wynagrodzenia wykonawcy
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Odbiory robét budowlanych
§ 23.

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz na 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie
na wiasny koszt przywrécic stan poprzedni.

6. Po wykonaniu robdt budowlanych objetych zamdéwieniem nastgpi odbidr koricowy.

7. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamdwienia objetego niniejszg umowa.

8. Odbiory zostang rozpoczete w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

9. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru koricowego.

10.Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kompletne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy,

2) protokoty odbioréw technicznych,

3) Swiadectwa jakosci,

4) certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty.

11. Wykonawca zapewni biezgcg obstuge geodezyjng oraz wykona dokumentacje powykonawcza w 3 egz.

papierowych i w 1 egz. elektronicznym, facznie z dokumentacja geodezyjng wszystkich prac

(inwentaryzacja powykonawcza), zatwierdzong przez odpowiedni, z uwagi na lokalizacje robét, osrodek

dokumentacji geodezyjnej.

12.Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktdry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru.

13.Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia
gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z
umowy,

14.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy wykonawcy.

15.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady/usterki:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni
termin; fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich
sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole,

2) nienadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:
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a) obnizyé wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
b) zazadac¢ powtdrnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy, zachowujgc prawo
do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 27 niniejszej umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem,
c) odstapi¢ od umowy z winy wykonawcy.
16.Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie robdt jest
niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
17.0d daty bezusterkowego odbioru koficowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady na kompleksowo
zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane przez Wykonawce
i podwykonawcéw.

Podwykonawstwo
§24

1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub czesci
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zapisy dotyczgce obowigzku zatrudnienia okreslone w § 17 Wykonawca zobowigzany jest zamiescic
w umowie z podwykonawca.

4. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgtosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 20 ust. 4 niniejszej
umowy.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z zastrzezeniem ust. 7.

8. Zamawiajacy nie wymaga przedfozenia zawartych umoéw podwykonawstwa, ktérych przedmiotem sg
dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 19 i jednoczesnie
nieprzekraczajgcym 50.000 zt brutto.

9. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
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10.

11.

za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim
samym zakresie jak za swoje dziatania.

Do zawarcia umoéw z dalszymi podwykonawcami zastosowanie majg zapisy dotyczace zawierania
umow pomiedzy wykonawcg a podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a PZP- w celu warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, ze inny proponowany
podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stosunku nie mniejszym, niz wymagany w
trakcie postepowania.

Rekojmia
§ 25.

Wykonawca po dokonaniu odbioru koricowego jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w Umowie jezeli
zobowigzanie wynika z niniejszej Umowy (rekojmia za wady).
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w k.c. z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepdw niniejszego paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w wskazanym w wezwaniu do usuniecia wad, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi na
podstawie k.c., moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Rekojmia na kazdy element robét budowlanych wynosi ...... miesiecy od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego.
O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem poleconym)
w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi
Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw
technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.
W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokdt potwierdzajgcy istnienie wady, sposdb jej
usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja jakosci
§26

. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie

Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ............. miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego.

..Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie do wykonania na jego koszt

wszystkich wymaganych przegladéw serwisowych wraz z materiatami eksploatacyjnymi.

. .Zasady gwarancji zostaty okreslone w karcie gwarancyjnej, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do niemniejszej

umowy.
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Kary umowne
§ 27.

1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

w N

1) za nieterminowe usuniecie wad w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okres$lonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy;

3) za niedotrzymanie terminu koricowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia ale nie
wiecej jednak niz 25 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy.

4) za opbzinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji za wady - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19 wust. 1
niemniejszej umowy, za kazdy dzien —opdznienia, nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia,
okreslonego w § 19 ust. 1 niemniejszej umowy.

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20 000 zt (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych)

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych)

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000 zt
(stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych).

9) za nie przedtozenie w terminie o ktéorym mowa § 17 ust. 7 oswiadczenia i dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikéw w wysokosci 5 000 zt ( piec tysiecy ztotych)

10) w  przypadku nie  zatrudnienia  przy realizacji zamdwienia przez = Wykonawce
......................................................... ¢, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
w wysokosci 80 000,00 zt (stownie: osiemdziesigt tysiecy ztotych).

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naleznej kary umownej z naleznosci Wykonawcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca - w wysokosci 10 %

wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych.

. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego odsetek
ustawowych

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody.

. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku, do ktérego
Zamawiajgcy nie wyrazit zgody, o ktdrej mowa w § 24 ust. 1, Zamawiajgcy wstrzyma prace budowlane
do chwili wyjasnienia sprawy i moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokos$ci 1000 zt / dzien
nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy.

Obowigzki informacyjne

6 Zapis zostanie uzupetniony zgodnie z informacjami zwartymi w ofercie zwigzanymi z kryterium ,,aspekty
spoteczne”
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§28.
W okresie realizacji robdt i rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni:
a) zmianie siedziby firmy,
b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,
c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
d) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencja
§ 29.
1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:
1) Zamawiajgcego: Gmina Bisztynek ul. Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek
2) WYKONAWCY: oottt
2. Zmiany adreséw, o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzone na pi$mie przez drugg strone nie stanowiag
zmiany Umowy.

Odpowiedzialnos¢
§30

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nieterminowe wykonanie robét oraz niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkdw wynikajacych z umowy.

2. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zdarzenia wynikte
wskutek oddziatywania budowy albo osdb dziatajgcych w jego imieniu, na nieruchomosci sgsiednie
oraz osoby lub przedmioty znajdujace sie w sgsiedztwie budowy. Powyzsza odpowiedzialnos¢ rozcigga
sie rowniez na skutki zaniechania przez Wykonawce wymaganych dziatan.

Odstapienie od umowy
§ 31.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji
w nastepujacych przypadkach:

1) wykonawca nienalezycie realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa
w szczegdlnosci w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie wykonat przedmiotu umowy
w terminie okreslonym w § 18.

3) Woykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy;

4) czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy.

4. Dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosc

dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5%  wynagrodzenia,
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o ktorym mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
w terminie 30 dni od zaistnienia powyzszej okolicznosci.
5. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawce i zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawca przy udziale
zamawiajgcego, sporzadzi szczegdétowqy inwentaryzacje robdt, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,
2) wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, odstepujgcej od umowy,
6. Najpdiniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstgpienie od umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i zawieraé uzasadnienie.

Spory

§ 32.
Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad witasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§33

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
zamodwienia w kwocie ............... (stownie: ....cccvevneennee. ), wformie: ....ccccvveeeveiernen

2. Strony ustalajg, ze:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania robdt
bedacych przedmiotem umowy,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

2. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robdt zostanie zwolniona w ciggu 30
dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Pozostata czes$é zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli okres rekojmi wskazany przez Wykonawce w ofercie przekroczy 5 lat zastosowania bedg miaty
przepisy art. 150 ust. 7 — 10 PZP

Ochrona danych osobowych

§ 34.
. W celu wtasciwego zapewnienia bezpieczedstwa danych osobowych powierzonych przez strony
zobowigzujg sie one do zachowania najwyzszej starannosci, w tym do postepowania zgodnego
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 )
oraz przepisow wykonawczych, jesli takie dane zostang pozyskane przez strony przy wykonywaniu
umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca/Zamawiajgcy odpowiada za szkody, jakie powstang wobec
Zamawiajgcego/Wykonawcy lub o0séb trzecich w wyniku niezgodnego z umowg przetwarzania
powierzonych danych.
. Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach,
ktore potwierdzajg warunki zatrudnienia o ktérych mowa w § 17 ust. 5 i 6 umowy; w zakresie i celu
przewidzianym w niniejszej umowie.

Strona 20 z 26



Zataczniki
§35
1. Wszelkie zataczniki do niniejszej umowy stanowig integralng cze$¢ umowy.
2. Zatgcznikami do niniejszej umowy sg uwierzytelnione przez Zamawiajgcego kserokopie:
1) karta gwarancyjna
2) oferta Wykonawcy;

Zmiany umowy
§36
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy:

1) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz o czas niezbedny do ich wykonania;

2) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawnych majgcych wptyw na termin lub zakres zaméwienia

3) zmiany terminu na skutek dziatan oséb trzecich lub organdw wtadzy publicznej, ktore spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia;

4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbedny dla
dostosowania sie wykonawcy do zmiany;

5) zmiany terminu w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zadna ze stron nie mogta przewidziec
pomimo zachowania nalezytej starannosci (np. wyniki ewentualnych wykopalisk archeologicznych).

6) zmiany terminu w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia, w tym prowadzenie robot
z zachowaniem wymogéw technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
technologii wykonania) lub BHP.

7) wystapig przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujgce przerwe w robotach budowlanych
lub wymagajace dokonania zmian w dokumentacji technicznej.

8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robot przez zamawiajgcego,

9) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robdt zamiennych,

10)zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia przestojow i opdznien zawinionych przez
Zamawiajgcego,

11)zamiany terminu realizacji umowy w przypadku dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki),
majacej bezposredni wptyw na terminowosé robét.

12)ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robét i
byty konieczne w celu prawidtowej realizacji zaméwienia

13)zmiany oséb odpowiedzialnych za nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana ktérejkolwiek oséb w
trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osdb
wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

14)wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

15)zmiana podwykonawcéw robdt w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek zamawiajgcego lub
wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiajgcego;

16)w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT, , w zwigzku ze zmiang ustawy. Zakres zmiany obejmuje
jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaznik wzrostu stawki podatku VAT.

17)W przypadku zaistnienia zmiany w budzecie gminy dokonanej z uwzglednieniem art. 231 ustawy z 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z pdin.zm.), szczegdlnie w przypadku
zmiany powodujgcej usunieci inwestycji, Zamawiajgcy odstgpi od umowy a zakres wykonanych robdt
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zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym opartym o dokonana inwentaryzacjg przeprowadzong
przez powotang do tego komisje.

18)zmian oznaczenia danych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych,
sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych.

19) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego; majacych istotny wptyw na wykonanie przedmiotu
zamédwienia, ,w tym osdb petnigcych samodzielne funkcje na budowie, poprzez podanie nowych danych

20)zmniejszenia zakresu wynagrodzenia w przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od czesci zakresu robét
przewidzianych w dokumentacji projektowej,

21)istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili jego zawarcia, poprzez odstgpienie od
umowy a zakres wykonanych robdt zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym opartym o
dokonana inwentaryzacjg przeprowadzong przez powotang do tego komisje.

22)zmiana formy zabezpieczenia umowy, w zakresie zmian przewidzianych w art. 149 PZP;

23)w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robot, dopuszcza sie wprowadzenie zmian do
dokumentacji technicznej, za zgoda zamawiajacego, Inspektora nadzoru, na wniosek Wykonawcy.
Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawce dopuszcza sie pod nastepujacymi warunkami:

a) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robot lub technologii wykonania elementu robaét,

b) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego,
jakie przewiduje projekt,

c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzér inwestorski i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego,

d) zmiana ta nie wplynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego  Wykonawcy,
w sytuacji gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby sie ze zwiekszeniem kosztéw wykonania robét
zamiennych.

2. Opdinienia, o ktérych mowa wust. 1 pkt. 1-11, muszg udokumentowane stosownymi informacjami
niezaleznych organdw lub/i protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
projektanta i zaakceptowane przez zamawiajacego.

3. W przedstawionych wust. 2 przypadkach wystgpienia opdznieni, strony ustalg nowe terminy, ztym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do przedtuzenia terminu jego
waznosci.

5. Wykonawca pod rygorem niewaznosci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie moze przeniesé
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§37
W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Prawa budowlanego,

pzpik.c.

§38
Niniejsza umowa zostata spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy
WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

GWArantem JESt ... e bedacy Wykonawcg zadania pn.
.............................................. Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Gmina Bisztynek ul. KosSciuszki 2,
11-230 Bisztynek zwany dalej Zamawiajgcym.

81.
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje caty przedmiot umowy Nr .........cceeen... Z dnia e zaréwno
wykonane roboty budowlane jak i dostarczone w ich ramach urzadzenia.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot
gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw.

3. Okres gwarancji jakosci, zgodnie z ofertg wykonawcy wynosi, ....... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koicowego.

4. Niniejsza gwarancja jest uzupetnieniem gwarancji producenta. Gwarant zobowigzany jest do uzyskania
dokumentu gwarancyjnego od producenta (jezeli producent takie wystawia) lub innego dokumentu
uprawniajgcego do korzystania z gwarancji producenta. Za wszystkie dziatania producenta odpowiada
Gwarant, w tym rowniez za powiadamianie producenta o usterce czy wadzie i zobowigzanie producenta
do ich naprawy.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy gwarancjg producenta, a niniejszg kartg gwarancyjng, decydujgce
znaczenie ma zawsze ta karta gwarancyjna, a przestrzeganie jej obowigzkéw nalezy do Gwaranta.

§2.
Obowigazki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest
do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzgca w zakres
przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolna od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci jakich doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 19 ust.
LTumowy Nr...ccveveereen, zdnia e, , za kazdy dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng od
wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 19 ust. 1 umowy
...................... zdnia .........c......., za kazdy dzient zwtoki;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolne od
wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. e).

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie
wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji
na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad;
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c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. ¢);
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);
e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);
f) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).
3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.

§3.
Przeglady gwarancyjne

1. Gwarant zobowigzuje sie do zapewnienia wykonania wymaganych przegladdéw przez autoryzowany
serwis producenta zamontowanych urzadzen.

2. Przeglady gwarancyjne odbywal sie bedg co 12 miesiecy, z zastrzezeniem ze pierwszy przeglad
odbedzie sie po uptywie 12 miesiecy od dokonania odbioru przedmiotu gwarancji.

3. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Gwarant, zawiadamiajgc o nim
Zamawiajgcego na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.

4. W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity, co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego
oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.

5. W przypadku, gdy Gwarant nie wyznaczy przeglagdu gwarancyjnego (co oznacza niewykonanie przez
Gwaranta obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Karty Gwarancyjnej) lub zaistnieje pilna potrzeba
wykonania przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyznaczenia przegladu
gwarancyjnego.

6. Zkazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokdt Przegladu Gwarancyjnego, w
co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

7. W okresie gwarancji Gwarant ponosi koszty wszystkich wymaganym przeglagdéw gwarancyjnych
(serwisowych) oraz koszty czesci i materiatéw eksploatacyjnych.

84.
Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej Gwaranta,
rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
a) zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
b) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5.
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty otrzymania
wezwania, o ktdrym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego. Termin
usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia

Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).
2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci przedmiotu
gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osdb
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trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajgcy poinformuje

Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwfocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 12 godzin od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego,

b) usungc¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach okreslonych
w ust. 1i 2, Zamawiajacy ma prawo usung¢ ujawniong wade, bez wczesniejszego wezwania, na koszt
Gwaranta.

. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokotu
usuniecia wad.

§6.
Komunikacja

. O kazdej Awarii lub Wadzie Zamawiajagcy powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a
nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem lub e-mailem na wskazane numery telefonéw i adresy
mailowe. W zgtoszeniu Awarii lub Wady Zamawiajgcy kwalifikuje tryb usuwania wad (zwykty lub
awaryjny) wg trybow ustalonych w § 5 ust 1i 2.

. Dokonujacy zgtoszenia sporzadza notatke z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem. Przedstawiciel
Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposdb i czas
usuniecia wady lub usterki przy uwzglednieniu terminéw okreslonych w § 5 ust 1 i 2. Potwierdzenie
dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem telefaksu lub emaila. Za skuteczne uznaje sie
powiadomienie Gwaranta o wadzie/awarii/usterce nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do
skutku, a Zamawiajgcy wysle powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta lub mailem na
wskazany adres mailowy Gwaranta.

. Zarébwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Awariach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o Awariach.

. Dane teleadresowe Gwaranta adres: ........ceveevevveseeeennens tel v, , faks ...cccouenne.n., e-mail

. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres: Gmina Bisztynek ul.
Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek, @-mail: ......cccocevieueeeriice e

. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 4 i 5 strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadfo$¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7.
Postanowienia koricowe

. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego.

. Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest umowa Nr ............c........ zdnia .. wraz z
zatgcznikami oraz inne dokumenty bedgace integralng czescig tej umowy, w zakresie, w jakim okreslajg
one przedmiot umowy.

. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
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4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w dwdch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Mi€jSCOWOSE ..ot L ANI3 e,

Warunki gwarancji przyjat ..o e
(Podpis i pieczec)

WYKONAWEA : ottt r et ettt st e eaten e
( Podpis i pieczec)
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