zalacznik nr §

UMOWA NR GMP.272........cconuu. 2020
zawarta w dniu ................ w Bisztynku pomiedzy:
Gming Bisztynek z siedzibg w Bisztynku przy ul. Kosciuszki 2, 11 - 230 Bisztynek zwang dalej

Zamawiajacym,

reprezentowang przez

Marka Dominiak - Burmistrza Bisztynka

przy kontrasygnacie Elzbiety Banaszkiewicz - Skarbnika Gminy i Miasta Bisztynek

NIP

2743 19763 53

REGON: 510743597

zwang dalej Wykonawca reprezentowang przez:

Reprezentanci obu stron o$wiadczaja, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujace ich tozsamos$¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do
dziatania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zostata
zawarta umowa nastgpujgcej tresci:

Przedmiot umowy
§1

Przedmiotem umowy sg roboty budowlane branzy sanitarnej w zakresie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociggowej na ul. Obwodowej w Bisztynku
Opis przedmiotu umowy oraz szczegoélowy zakres robdt objetych umowsg okresla projekt
budowlany, ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiar
robot, specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz
kosztorys szczegdtowy opracowany przez Wykonawce, ktore sg integralng czescig niniejszej
umowy.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 2 , zasadami wspodlczesnej wiedzy technicznej, obowiazujgcymi przepisami, normami,
aprobatami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami mi¢dzy stronami umowy oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okazg sie niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i srodki umozliwiajace
realizacj¢ niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal sie ze wszystkimi
dokumentami i warunkami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robét
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budowlanych, warunkami finansowania inwestycji, ktore sg niezbedne do wykonania przez niego
przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw 1 nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
przetargowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy dopuszcza takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zb¢dne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi".

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg wzrostu wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 i w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robdt
budowlanych, ktore nie zostaty ujete w dokumentach, o ktéorych mowa w ust. 2, a sa konieczne
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie
wymagajg zawarcia odrgbnej umowy, z zastrzezeniem, ze nie spowoduja wzrostu wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Wyroby budowlane
§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdéw dostarczonych przez Wykonaweceg.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢, co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos$¢ zastosowanych do robdt materiatow.
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu, na jego zadanie kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte do
wykonania umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢c od Wykonawey wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robdt lub
wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatéw lub robot budowlanych, ktore budzg
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Zasady platnos$ci wynagrodzenia
§3
Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Wykonawey maksymalne wynagrodzenie, zgodnie 2z oferta
Wykonawey, w wysokos$ei netto ............ zt (stownie: ....... ) wraz z podatkiem 23 % VAT
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2.

W wysoko$cl ........o...... 7t (slowRie: «cvvunven ), co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci
............... 2 (SHOWNIES o suvsnas).
W ramach wynagrodzenia, okreslonego umowsg, Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 2,

b) obowigzujacymi Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcymi
te normy,

c) ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.
1186 ze zm.),

2) zabezpieczenia miejsc objetych robotami; ;

3) oznakowania prowadzonych robdt oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowosé

oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;

4) zapewnienia ochrony mienia i zabezpieczenia p.poz. na terenie wykonywanych prac oraz

obiektach wlasnego zaplecza technicznego, jak i zapewnienia wtasciwych warunkow BHP

oraz niezbednych urzadzen ochronnych na realizowanej inwestycji i statej kontroli ich

przestrzegania;

5) wykonania czynnoéci porzgdkowych z chwilg zakonczenia prac;

6) z chwilg protokolarnego przejgcia terenu robot - ponoszenia petnej odpowiedzialno$¢ za

szkody i nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow 0sob przebywajgcych na terenie budowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamdwienia.
Wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w podatku VAT.
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po jego wykonaniu, na
podstawie protokotu odbioru robét zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
7 wnioskiem o odbiér robét Wykonawca przedstawia szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia
przyshugujacego Wykonawcy w formie kosztorysu szczegélowego powykonawezego.
Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture, wystawiong na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru robot. Faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni liczac od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury

Dane niezbedne do prawidlowego wystawienia faktury:

Gmina Bisztynek, ul. Tadeusza Kosciuszki 2.

11-230 Bisztynek NIP: 743 197 63 53.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki, jak i rozliczen czesciowych.

Za dzien dokonania ptatnosci strony uznaja dat¢ obciazenia rachunku Zamawiajgcego.

. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na rachunek bankowy

Wykonawey v s msie

. W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki w usunigciu wad

stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych,
ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy.

Wierzytelnosci wynikajace z umowy nie mogg by¢ przenoszone na osobg trzecig bez pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

. W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie

zgody na dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w pkt 12, wystepuje lider.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 12 dopoki Wykonawca

nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych
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15.

wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkow objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

16. Zamawiajacy bedzie ptacit Wykonawcy wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy

19.

20.

21.

22.

wylgcznie po wcezesniejszym uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzan na rzecz

Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo

do dostarczenia Zamawiajagcemu wraz z wystawiong faktura:

1) zestawienia zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

2)dowodéw dokonania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom naleznosci wynikajacych z faktur; dowody te nalezy przedlozyé
Zamawiajacemu na co najmniej 5 dni przed uplywem terminu zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Dowodem potwierdzajacym rozliczenie si¢ Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca jest:

— o$wiadczenie podwykonawcy o terminowej zaptacie wynagrodzenia przez Wykonawce
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem terminu i wysokosci
wyplaconego wynagrodzenia, lub

— kopie dowodéw dokonania platnoéci na rzecz podwykonawcow, z tytutu faktur, dla
ktérych uptynat juz termin ptatnosci.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéow, o ktérych mowa w pkt 16,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
do czasu przedtozenia przez Wykonawcg stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
pkt 16, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac platnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bgdzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajgcego platnosci w
systemie podzielonej ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w umowie i fakturze
nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Termin realizacji

§4
Termin zakonczenia robot ustala si¢ do dnia 30.11.2020 r.
Za termin zakonczenia robdt uwaza si¢ dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, pod warunkiem
pozniejszego podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.
W przypadku konieczno$ci zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. |
Wykonawea zobowigzany jest wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek
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powinien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza si¢ ewentualng zmiang
terminu umowy migdzy innymi w okolicznosciach, o ktorych mowa w §15 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej
Umowy.
Opoéznienia, o ktorych mowa w §15 ust. 2 pkt. 2.2 niniejszej umowy muszg by¢ odnotowane w
dzienniku budowy oraz muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokolami podpisanymi
przez kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt. 2.2 niniejszej umowy przypadkach wystgpienia op6Znien,
strony ustalg nowe terminy w formie aneksu do umowy.
Zamawiajgcy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robdt, jezeli Wykonawea w
ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w §15 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej
umowy nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.
Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.
Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy.

Obowiazki Zamawiajgcego

§5

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1.

Przekazanie Wykonawcey placu budowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia podpisania
umowy.

Dokonywanie odbioréw wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej umowy.

Regulowanie platnosci wynikajacych z wystawionej faktury, na zasadach okreslonych w § 3
niniejszej umowy.

Obowigzki Wykonawcy
§6

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1

Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezytg staranno$cig zgodnie z:

1) umowg;

2) dokumentami, o ktéorych mowa w § 1 ust. 2

3) ztozong oferta;

4) obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,

5) obowigzujacymi normami, sztukg i wiedzg budowlang i szczego6lng starannoscia,
Wytyczenie w terenie wszystkich czesei robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokos$ciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia na swdj koszt.
Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw 1 wykonanie inwentaryzacji powykonawcze] po
zakonczeniu robot odzwierciedlajacej 1 dokumentujgcej stan faktyczny wykonanych robot oraz
przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptycie CD
Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawea uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej
we whasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robdt oraz uzytych materiatéw, jesli
dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
podpisania umowy, musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wlasciwe prowadzenie robot, bezpieczenstwo i ochrong
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10.

11.

12.

13.

14.

13;

20.

21.

22

23,

zdrowia oraz przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie na whasny koszt
wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen z tym zwigzanych.

Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie mediéw niezb¢dnych do realizacji
robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, a takze
prowadzenie rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do podjgcia niezbgdnych srodkéw shuzacych zapobieganiu
wstgpowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.

W czasie realizacji rob6t do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie cigglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobg uprawniona,
2) zapewnienie sprzetu spelniajagcego wymagania okre$lone w SIWZ 1 specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét,
3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbgednych materiatow,
odpadow i $mieci,

4) umozliwienie przeprowadzenia odbiorow robot,

5) przestrzeganie przepisow BHP 1 przeciw pozarowych,

6) zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu budowy.
Zghaszanie gotowosci do odbioru robot i branie udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot.
Przygotowanie robdt i wymaganych dokumentéw tacznie z dokumentacja powykonawcza do
dokonania odbioru.
Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji.
Umozliwienie wstgpu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
z2019r., poz. 1186 ze zm.) oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Po zakonczeniu robdt - uporzgdkowanie i przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy wraz z
przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzien odbioru koficowego robot.
Naprawienie i doprowadzenie na swdj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku spowodowania
szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét, ich czesci badz urzadzen.
Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby
nie zaktdcaé w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

. Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog

publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ odpady powstate w toku wykonywania robdt

budowlanych we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili protokolarnego przejecia
terenu budowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
kadr¢ posiadajaca zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skladajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu
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24,

285.

26.

2T,

28.

29,

30.

trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co
najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powolywat si¢ sktadajgc ofert¢, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bgdzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Dokument potwierdzajgcy zobowiazanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarne]
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobow
finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajgcy szczegoélowo wysokosé
zobowigzania oraz zasady wyptaty swiadczenia stanowi zalgcznik do umowy.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w skltad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania umowy, lgcznie z okresem gwarancji jakos$ei i regkojmi za wady.
Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej
wspotpracg podmiotéw wehodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjely si¢ wykonania
przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt
budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania 1 przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéow wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pelomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy 1 przedlozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czegsci robot wynikajacych
z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Odbiory robét budowlanych
§7

Strony ustalajg, ze datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest dzien zgltoszenia gotowosci
do odbioru, pod warunkiem pdzniejszego podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot. Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Strony ustalajg, ze obowigzywac beda nastepujgce odbiory robdt:

1) odbidr koncowy robdt,

2) odbidr pogwarancyjny.
Odbior koncowy robot przeprowadza Zamawiajacy w ciggu 14 dni, liczac od daty zgloszenia
przez Wykonawcg gotowosci do odbioru.
W odbiorze koncowym robot uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

7.
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O terminie odbioru koncowego Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawceg co
najmniej 2 dni przed dniem rozpoczgcia czynnosci odbioru.

Najpozniej na 3 dni przed dniem odbioru koncowego robot, Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu dokumentacj¢ powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na oceng
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) a w szczegdlnosci:

a) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robdt, wykaz zmian w stosunku do
przedmiaru robot oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkéw realizacji, termin rozpoczgeia i zakonczenia robot),

b) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robdt oraz inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty.

¢) kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w formie GIS/CAD na nosniku CD
oraz w formie papierowe;j.

Dokumenty wymienione w podpunkcie ¢) nalezy przedtozy¢ w dwoch egzemplarzach. Koszt
sporzadzenia tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokot, ktory zawierac bedzie wszystkie
ustalenia 1 zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru robét usterek, w protokole o ktorym mowa w ust. 6
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia oraz wyznaczy termin na ich usunigcie.
Po uplywie terminu na usunigcie usterek, Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usunigtych usterek.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazgda usunigcia wad, wyznaczajgc odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;
1 technicznej przedmiotu umowy,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze zazadad rozebrania elementdw przedmiotu umowy z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz zazada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy bez
dodatkowego wynagrodzenia lub odstapi¢ od umowy.

Samodzielne funkcje na budowie
§8
Wykonawca na swdj koszt ustanawia Kierownika Budowy w osobie ......... ,  Nr uprawnien
............. s el Joonlalebamis ovimupsionrm s e 3
Zamawiajgcy na swoj koszt ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie ............ 3

Nr uprawniefl ............. s tel. kontaktonwy o.ovvim comipovssens .
Zamawiajgcy na swoj koszt ustanawia Inspektora Nadzoru Archeologicznego w osobie
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Obowiazki kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inspektora nadzoru
archeologicznego okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 22019 r., poz.
1186 ze zm.).

Ustanowiony przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajacego na budowie
wobec Wykonawcey oraz podwykonawcow wylgeznie w zakresie okreslonym przez Prawo
budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.
Kierownik budowy (kierownicy robdt) jest zobowiazany uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy oswiadczenie kierownika budowy,
o podjeciu obowiazkow kierownika budowy.

Wykonawca ma prawo z wlasnej inicjatywy dokonaé¢ zmiany kierownika budowy za zgods
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazadac¢ kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany te] osoby w terminie nie dluzszym niz 4 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

Gwarancja jakosci i rekojmia

§9
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rgkojmi
za wady przedmiotu umowy przez okres ...... miesi¢cy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen

protokotu odbioru koncowego robot. Gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego.
Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny w
dacie odbioru robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuniecia zglaszanych na pi$mie przez Zamawiajgcego wad w
terminach, wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli usunigeie wad ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie o ktorym mowa w
ust. 3, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wad.

W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce lub nie wywigzywanie si¢ z termindw,
o ktorych mowa w ust. 3 1 4, Zamawiajgcy bez dodatkowego wezwania zleci usuniecie tych wad
innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawece lub jezeli sytuacja ta ma miejsce w okresie
rekojmi potrgcajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udzialem Wykonawcey
1 Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancji zostanie wydtuzony o okres
pomi¢dzy datg zawiadomienia Wykonawcey o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usunigcia.
Wykonanie robot w zastgpstwie Wykonawey w sytuacji wymienionej w punkcie 7 nie ogranicza
zakresu i terminow gwarancji i rekojmi.
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Zamawiajgcy bedzie dokonywat w okresie gwarancji przegladow z tytulu gwarancji z udziatem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miare potrzeby.

Zamawiajgcy przed uplywem okresu rekojmi wyznaczy termin przegladu gwarancyjnego,
zawiadamiajgc o terminie Wykonawce.

Odbiér pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego. Termin odbioru Zamawiajacy
zobowiazany jest wyznaczy¢ na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji 1 zawiadomi¢ o nim
Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczong data odbioru. Protokoét odbioru sporzadza
Zamawiajgcy 1 dorgcza go Wykonawcey w dniu dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14
dni od daty przegladu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze i spisanych w
protokole ponosi Wykonawca.

Po usunigciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajgcy podpisze protokét odbioru
pogwarancyjnego.

Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

(dotyczy Wykonawcy, ktory powierzy wykonanie cz¢$ci zamdéwienia, podwykonawcy)
§10
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych robot budowlanych
STANOWIHCYOH PIZedIOl MO WY i st s s i s sabi sos e s piss i i B e s ek et
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty
budowlane;j.
Zamawiajacy w terminie 7 dni, od daty wptywu do Zamawiajgcego, zgtasza w formie pisemnego
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
gdy:
a) zapisy umowy sg sprzeczne w wymaganiami okreslonymi w SIWZ;
b) zakres rob6t budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy nie jest
tozsamy z umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawcag;
¢) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawey,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
d) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 ust. 1,

10



10.

11.

13.

14.

e) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego nalezno$ci Wykonawcy;

f) umowa =zawiera =zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonaweg na
podstawie umowy.

g) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umdéw na roboty budowlane,
dostawy lub ushugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych
podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

h) Wynagrodzenie przewidziane dla podwykonawcy jest wyzsze od wartosci tego samego
zakresu robot przedstawionego w kosztorysie przedstawionym przez Wykonawce;

i) zasady 1 termin udzielania gwarancji lub rekojmi w umowie o podwykonawstwo sg
sprzeczne z zasadami wynikajgcymi z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5,

uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca,podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowieniana roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawcea,podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwieniana roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopig kazdej
zmiany umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Wykonawca,podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwieniana roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy wskazane] w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Zapisy ust. 2 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, zwigzane z realizacjg niniejszego zamodwienia, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Dokonanie bezposredniej platnosdci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
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15.

16.

17

18.

20.

21,

22

23,

24.

25

ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej platno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawey w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcey z tytulu
platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wyltgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajagcej z umowy. W
przypadku r6znic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowsg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
umowg Zamawiajacy uzna 1 wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych umowsa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur w danym
okresie rozliczeniowym, 1 Wykonawca zalgezy do wystawianego rachunku [ub faktury
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajace t¢ okolicznosé, cata
kwota wynikajgca z faktury lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw o pelnym zafakturowaniu lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncows.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sum¢ wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od
niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany udostgpnia¢ Zamawiajagcemu wszelkie umowy oraz dokumenty
rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawcg umowy o
podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaty wylacznie Wykonawce.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania podwykonawcdw, dalszych podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wtasne. Wykonawca zobowigzany jest do
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonanie robot przez
podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z
warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych z art. 647! Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawey zmiany podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
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2.3,

ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

d) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbgdnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamdwien dodatkowych 1 uzupelniajgcych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

f) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

g) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w czesci w calosei) na zadanie
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajacy tacznie ponad 14 dni,

h) wystapienia protestow mieszkancow uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy w
catosci badz w czgsci,

i) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
skutkujgcych niemoznoscia zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

j) stwierdzenie istnienia niezinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badZ blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych,

k) znalezienia na placu budowy niewypalow, znalezisk archeologicznych lub innych
przedmiotow wydobycie ktérych uniemozliwiatoby prowadzenie robdt budowlanych
przez okres dtuzszy niz 14 dni.

Zmiany co do sposobu i warunkow realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:

a) koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czgsci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach czy
dokumentacji technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujacych
niemozno$cig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

¢) wystapienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach i
dokumentacji technicznej, w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub blednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badz btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujacych niemoznoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

d) wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchdéw lub niewypaltow, ktére moga
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skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do usunigcia lub uniknigcia
tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bgdzie mozliwe ze
wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania robdt z wykonawca innych robot,

f) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

g) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w uproszczone;j
dokumentacji projektowej, w granicach i na zasadach okreslonych ustawg Prawo
budowlane, ktérych konieczno$¢ dokonania wskazana zostat przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie
powodujacych istotnego odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub
warunkéw pozwolenia na budowe - na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, przy
czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego.

2.4. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:

a) braku mozliwosci realizacji poszezeg6lnych elementéw przedmiotu umowy przyjetych w
opisie przedmiotu zamdwienia z uwagi na protesty mieszkancoéw czy protesty spoteczne,
uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementow
przedmiotu umowy.

b) zmiany umowy, co do zakresu robdt, ktére wykonawca moze powierzyé podwykonawcy
do realizacji - na wniosek wykonawcy (lub zamawiajacego).

¢) zamian przewidzianych w ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy) na wniosek wykonawcy lub zamawiajgcego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, dopuszczone beda wylacznie pod warunkiem ztozenia wniosku
przez Wykonawce 1 po akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robot, jezeli Wykonawca w
ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2.2. nie przedlozy
uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

Poza przypadkami wskazanymi w ust. 2 , dopuszcza si¢ zmiany umowy na wniosek Wykonawcy,
w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o
szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z
2020r., poz. 1106).

Zatrudnienie pracownikow
§16

Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zamowienia
przez wykonawce lub podwykonawce, 0oso6b na podstawie umowy o pracg jezeli wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.): 2 0s6b wykonujgcych
prace fizyczna,

Wyjatkiem od zapiséw ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § | kodeksu
pracy i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku $wiadczenia pracy a $wiadczone na
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10.

11

podstawie tzw. ,,samozatrudnienia" z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego, wowczas
Wykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego, wraz ze wskazaniem
podwykonawstwa.
W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, ktore
moze wykonywac osoba pelnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiajgcy
nie wymaga zatrudnienia 0oséb na wyzej wymienionych warunkach
Zamawiajacy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywanej pracy
przez kazdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi by¢ realizowana w ramach
Umowy o prace.
Zamawiajacy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji zamowienia
trwato w catym okresie wykonywania zamowienia, a zatrudnione osoby zobowiazane bgdg do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisoéw kodeksu pracy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkéw okreslonych w ust. 1 i 4-5
niniejszego paragrafu, przez wykonawce podezas realizacji przedmiotu zamowienia.
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu
oswiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych na umowe o prace zaangazowanych w realizacje
przedmiotowego zamowienia. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete zamoOwieniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajacego, os$wiadczenia potwierdzajgcego fakt zatrudnienia przez Wykonaweg lub
Podwykonawce¢ na podstawie umowy o prace osoéb wykonujgcych czynnosci, w odniesieniu do
ktorych Zamawiajacy zastrzegt obowiagzek zatrudnienia w oparciu 0 umowe o prace w terminie 3
dni od daty otrzymania wezwania.
Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce przy realizacji
zamdwienia na umowe o prace osob, w odniesieniu do ktérych Zamawiajgcy postawit ten wymog,
w terminie okreslonym w ust. 5 1 6, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej o ktdrej
mowa §18 ust. 1 pkt 9.
W uzasadnionych przypadkach, nie lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku
rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawcg (podwykonawce)
przed zakonczeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowiazany do
zatrudnienia na to miejsce innej osoby posiadajacej wyksztalcenie, doswiadczenie zawodowe
oraz kwalifikacje i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak okreslone w SIWZ pod
warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na
caty okres realizacji zamowienia,
Zmiana 0sob, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi
korekte os$wiadczenia dotyczacego oso6b wykonujacych zamowienie do wiadomosci
Zamawiajgcego).

Odstgpienie od umowy

§17

Oproéez przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1if

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach, gdy:
1) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

17.



publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dhuzej
niz 15 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 7 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawey dodatkowego wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpil do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczal robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) Wykonawca podzleca catos¢ robot bez zgody Zamawiajgcego,

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze sztukg budowlang, przepisami bezpieczenstwa
pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,

6) W przypadku stwierdzenia niezatrudniania o0sob wykonujgcych wskazane przez
zamawiajacego czynnosci na podstawie umowy o prace.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

Wykonawca udziela r¢gkojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na czgséé

zobowigzania wykonang przed odstagpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci 0 przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na
celu ochrone zycia i wlasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym
nalezagce do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca
otrzymal ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢
projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia;

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukceji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy urzgdzenia przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Zamawiajgcy, w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 4, po
cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
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¢) przejecia od Wykonawey pod swdj dozor terenu budowy.

7) Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy,

b) w przypadku odstapienia od cze$ci robdt z danego elementu okreslonego w
kosztorysie ofertowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o
ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow ofertowych Wykonawcey, a ilosci
wykonanych robdt zgodnie z dokonanymi obmiarami.

Kary umowne
§18

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za opOznienie w realizacji robot bedgcych przedmiotem umowy - w wysokosei 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, jaki uptynie
pomigdzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot;

2) za opdznienie w usunigciu wad w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia, liczac od
ustalonego przez Zamawiajacego terminu na usunigcie wad,

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

4) za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

5) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 % wynagrodzenia
netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany,

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie o ktérym mowa w § 10 ust. 10 i ust. 11 - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdg nieprzedtozong kopig¢ umowy lub
Jej zmiany,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazda umowe,

8) w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udzialu osob niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace do wykonywania czynnosci, do ktérych zamawiajacy wymagat zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg¢ - w wysokosci 5.000,00 ztosoba za kazdy przypadek
naruszenia.

2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutlu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
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lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w
§ 3 ust. 1, przy czym kara nie jest nalezna, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o
ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia stronie wezwania
do zaptaty. W razie op6znienia z zaplata kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdzZnienia

Zaplata kary przez Wykonawceg lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowiazan wynikajgcych z umowy.

Odstapienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zgdania kar umownych z innych tytutéw.
Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy swoja wierzytelnosé, z tytutu naliczanych kar na podstawie
niniejsze] umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie z naleznosci Wykonawcy.

Kontakt
§19
Nadz6r nad realizacjg umowy ze strony Zamawiajgcego sprawuje pracownik Urzedu Miejskiego
W BISZEYNRU — i vpvmssmpoisnt tsmmyiiess el i b adn e ;
Nadzor nad realizacja umowy ze strony Wykonawcy sprawuje pracownik - ....................e. .
tely v monvre s

Ochrona danych osobowych
§20

W celu wlasciwego zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych powierzonych przez strony,
zobowigzuja si¢ one do zachowania najwyzszej starannos$ci, w tym do postepowania zgodnego z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1781 z p6zn. zm.) oraz przepisdéw wykonawczych, jesli takie dane zostang pozyskane przez strony
przy wykonywaniu umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca/ Zamawiajacy odpowiada za szkody,
jakie powstang wobec Wykonawcy/ Zamawiajgcego lub 0sob trzecich w wyniku niezgodnego z
umowa przetwarzania powierzonych danych.

Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych zawartych w
dokumentach, ktére potwierdzajg warunki zatrudnienia, o ktérych mowa w § 16 ust. 51 6 umowy,
w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

Zalgczniki
§21
Zatgczniki stanowigce integralng czgs¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy,
2. SIWZ,

3. Dokumenty, o ktorych mowa w § 1 ust. 2.

Postanowienia koncowe

§22

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych wraz z przepisami wykonawczymi

oraz przepisy Kodeksu Cywilnego 1 ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

20



§23
Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciom sadu powszechnego
wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§24
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zamawiajgcy Wykonawca

21
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