Projekt umowy
Zatgcznik Nr 5 do SIWZ

UMOWA NR GMP.272....... 2018

pomiedzy:
Gming Bisztynek z siedzibg w Bisztynku przy ul. KosSciuszki 2, 11 - 230 Bisztynek zwang dalej

Zamawiajacym,

reprezentowang przez Marka Dominiak - Burmistrza Bisztynka

przy kontrasygnacie ElZzbiety Banaszkiewicz - Skarbnika Gminy i Miasta Bisztynek
NIP: 743 197 63 53
REGON: 510743597

a:

FIFMIG: crrreereereerrre e sercr st csness e sescassanseessnsssnesessns sresenesansnsessnssansnessnesnanann - zwang

w dalszej cze$ci Umowy Wykonawca, ktérego reprezentuja:

Reprezentanci obu stron o$wiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty

wskazujgce ich tozsamo$é oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do dziatania w imieniu

reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§1

Przedmiotem umowy jest ,,Rozbudowa ul. Stonecznej w Bisztynku, odcinek od skrzyzowania z
droga wojewddzka nr 594 w kierunku ul. Obwodowej na dt. 335 mb z budowa nowych miejsc
postojowych oraz przebudowa infrastruktury technicznej w  zakresie  CzeSci
Opis przedmiotu zamdwienia oraz szczegétowy zakres robdt objetych umowa okresla
dokumentacja projektowa, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz
kosztorys uproszczony opracowany przez Wykonawce, ktére sg integralng czescig niniejszej
umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi, specyfikacjg istotnych warunkédw zamdwienia, zasadami wspdtczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi, pisemnymi
uzgodnieniami miedzy stronami umowy, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz na ustalonych
niniejszg umowa warunkach.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie roboty budowlane, ktére okazg sie niezbedne
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i $rodki umozliwiajgce
realizacje niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie ze wszystkimi
dokumentami i warunkami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym uproszczong
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
warunkami finansowania inwestycji, ktore sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu
umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw
i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

! Nazwa zostanie wpisana w zaleznoéci od czesci.
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji przetargowej
w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy dopuszcza takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej
czesci umowy nazywane s3 ,,robotami zaniechanymi”.

Sposdb wyliczenia wartosci tych robdt okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wynagrodzenia
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktdérych mowa w ust. 7 i w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robédt
budowlanych, ktdre nie zostaty ujete w uproszczonej dokumentacji projektowej a sg konieczne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie
wymagajg zawarcia odrebnej umowy.

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo — finansowy robét w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 14 w ciggu 3 dni od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu 3 dni od daty
przedfozenia harmonogramu. Tryb ten dotyczy réwniez aktualizacji harmonogramu wynikajgcej
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie powoduje koniecznosci zawarcia aneksu do
umowy.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
1570 z pdin. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos$é
zastosowanych do robdt materiatéw.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestdw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania umowy.
Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét lub wykonania
dodatkowych badan dotyczgcych materiatéw lub robdt budowlanych, ktére budzg uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

§3

Za wykonanie przedmiotu umowy, okresSlonego w § 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy
zobowigazuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofertg Wykonawcy, w

wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ........... zt (stownie:
.................. ztotych), co facznie stanowi kwote brutto w  wysokosci .. zt
(stownie: ....ooerereierineen. ztotych).
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Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia wykonania zaméwienia o ktérym mowa
w ust. 1 poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz przestankami,
o ktoérych mowa w art. 144 ustawy Pzp.

W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robdt (,robdt zaniechanych, o ktérych mowa
§ 1 ust. 8 niniejszej umowy) sposdb obliczenia wartosci tych robdt, ktéra zostanie potrgcona
Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych
robdt do wartosci catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych
robot i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposdb
wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza sie takie mozliwos¢ obliczenia
niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik do umowy,
a zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ rozliczenia czesciowego w oparciu o wystawiong fakture
czesSciowq. Faktura czesciowa moze byé wystawiona po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora
Nadzoru min. 50 % robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamodwienia. Podstawg do
wystawienia faktury jest protokét odbioru za wykonany element umowy. Faktura ptatna bedzie
w terminie 30 dni liczac od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury
wraz z zataczonym protokotem odbioru czesciowego wykonanych robdét budowlanych oraz
wykazem wykonanych robdt (tabelg elementéw rozliczeniowych) na kwote wyszczegdlniong na
fakturze.

Dane niezbedne do prawidtowego wystawienia faktury:

Gmina Bisztynek., ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek

NIP: 743 197 63 53.

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest poda¢ date i numer umowy, ktérej dotyczy
wystawiona faktura.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowga, wystawiong na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robdt. Faktura koricowa bedzie ptatna
w terminie 30 dni liczac od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

W przypadku stwierdzenia usterek, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 umowy, zaptata ostatniej czesci
wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koricowa wystawiong na podstawie protokotu odbioru
koncowego robdt, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Za dzien dokonania ptatnosci strony uznajg date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.

W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokosé kar umownych,
ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 17 niniejszej umowy.

Wierzytelnosci wynikajgce z umowy nie mogg by¢ przenoszone na osobe trzecig bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
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zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 12, wystepuje lider.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 12 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze srodkdéw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Zamawiajacy bedzie ptacit Wykonawcy wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy wytgcznie
po wczesniejszym uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzan na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do dostarczenia
Zamawiajgcemu wraz z wystawiong faktura:

1) zestawienia zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

2) dowodéw dokonania przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom naleznosci wynikajacych zfaktur; dowody te nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni przed uptywem terminu zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dowodem potwierdzajgcym rozliczenie sie Wykonawcy z podwykonawcy lub dalszym

podwykonawcg jest:

1) oswiadczenie podwykonawcy o terminowe] zaptacie wynagrodzenia przez Wykonawce
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem terminu iwysokosci
wyptaconego wynagrodzenia, lub

2) kopie dowoddéw dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcéw, z tytutu faktur, dla
ktorych uptynat juz termin ptatnosci.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéw, o ktédrych mowa w pkt 16,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentédw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego
zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktédrych mowa w pkt 16, nie skutkuje
nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

84

Termin zakonczenia robét ustala sie do dnia 30.09.2018r.

Za termin zakonczenia robdt uwaza sie termin, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowag i dokonac zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.
W przypadku koniecznosci zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktdrym mowa w ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé
szczeg6towe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza sie ewentualng zmiane terminu umowy
miedzy innymi w okolicznosciach o ktérych mowa w §15 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej umowy.
Opdinienia, o ktérych mowa w §15 ust. 2 pkt. 2.2 niniejszej umowy muszg by¢ odnotowane
w dzienniku budowy oraz muszg byé udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt. 2.2 niniejszej umowy przypadkach wystgpienia opdznien, strony
ustalg nowe terminy w formie aneksu do umowy.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robdét, jezeli Wykonawca w ciggu
3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w §15 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej umowy nie
przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przedfuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.
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Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1
umowy.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy.

Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych
i specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdét budowlanych w dniu przekazania placu
budowy.

Przekazanie Wykonawcy zgtoszenia robdt budowlanych wraz z dziennikiem budowy.
Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonywanie odbioréw wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej
umowy.

Regulowanie pfatnosci wynikajgcych z wystawionej faktury, na zasadach okreslonych w § 3 niniejszej
umowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

10.

Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezytg starannoscia zgodnie z:
1) umowsg;
2) dokumentacjg projektows,

3) warunkami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych,

4) ztozong ofertg;
5) obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,
6) obowigzujgcymi normami, sztukg i wiedzg budowlang i szczegdlng starannoscia,

7) poleceniami Inspektora nadzoru.
Zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia na swoj koszt.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robdt odzwierciedlajacej i dokumentujacej stan faktyczny wykonanych robét oraz
przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptycie CD
Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robdt oraz uzytych materiatéw, jesli dokonanie
takich zmian wyniknie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania
umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwe prowadzenie roboét, bezpieczenistwo i ochrone
zdrowia oraz przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie na witasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen z tym zwigzanych.

Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza, zapewnienie mediéw niezbednych do realizacji robdét
budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takze prowadzenie robét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi
na teren budowy przez osoby nieuprawnione.

Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Przed przystgpieniem do robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
i przedstawienia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

W czasie realizacji robét do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie ciggtego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe uprawniona,

2) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt,

3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych materiatéw,
odpadow i smieci,

4) umozliwienie przeprowadzenia odbioréw robdt,

5) przestrzeganie przepisow BHP i przeciw pozarowych,

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu, dbanie
o stan techniczny iprawidtowos¢ oznakowania i wykonanych objazdéw, oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

7) zapewnienie, w bezpieczny sposéb, ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich drogach
zlokalizowanych wokét terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych
przez niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyskanie wszystkie niezbednych do tego celu
uzgodnien i pozwolen, zapewnienie dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu
placu budowy.

Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie
budowlanym, tj.:

1) Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom
lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen;

2) pozostatych dokumentow budowy, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét.

Zgtaszanie gotowosci do odbioru robdt i branie udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot.

Przygotowanie robdét i wymaganych dokumentdéw tacznie z dokumentacjg powykonawczg do
dokonania odbioru.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji.

Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2017r. poz. 1332. z pézn. zm.) oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawa.

Po zakonczeniu robét - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajagcemu terenu budowy wraz
z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzien odbioru koricowego robat.
Naprawienie i doprowadzenie na swdj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku spowodowania
szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdt, ich czesci badz urzadzen.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie
zaktdcaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég publicznych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe s$rodki celem ochrony drég
i obiektow inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore mogg
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcow,
w szczegodlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.
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32.
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34.
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Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, lub obiektéw inzynierskich.

Wykonaweca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku
z realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac¢ odpady powstate w toku wykonywania robodt
budowlanych we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wdd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robdét budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

Materiaty budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych nadajgce
sie do ponownego uzycia, stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca
zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za teren budowy od chwili protokolarnego przejecia
terenu budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
kadre posiadajagcg zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptfacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy Srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawecy i (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobdw finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy szczegétowo wysokosé zobowigzania oraz
zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do umowy.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
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Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspdtprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach
umowy odpowiada kazdy z uczestnikdw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zostaé¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajgcych z umowy
od wszystkich, niektdrych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§7

Strony ustalajg, ze data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego przez
Zamawiajgcego jest datg zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy.
Protokdt odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego
przedmiotu umowy.
Strony ustalajg, ze obowigzywaé beda nastepujgce odbiory robét:

1) odbidr czesciowy (robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu),

2) odbidr koncowy,

3) odbiér pogwarancyjny.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu (odbidr czesciowy robdt) dokonywany bedzie przez
Inspektora Nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca
przedtozy niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci wykaz wykonanych robét, Swiadectwa
jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.
Odbiér koncowy przeprowadza Zamawiajgcy w ciggu 14 dni, liczac od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru i zawiadomienia Wykonawcy o zakoriczeniu catosci robot.

W odbiorze koncowym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy wtym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.

Najpdzniej na 3 dni przed dniem odbioru kofcowego robdét, Wykonawca przedtozy Inspektorowi
Nadzoru dokumentacje powykonawczy, oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioréw czesciowych,

c) wyniki badan wykonane planografem,

d) wyniki badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

e) sSwiadectwa jakosci, wszelkie certyfikaty i atesty na zastosowane materiaty,

f) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robdt, wykaz zmian w stosunku do
przedmiaru robét oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkdw realizacji, termin rozpoczecia i zakonczenia robdt),

g) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét oraz inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty.

h) kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w formie GIS/CAD na nos$niku CD oraz
w formie papierowej.



Dokumenty wymienione w podpunktach od lit. c) do lit. h) nalezy przedtozy¢ w dwdch
egzemplarzach.

Koszt sporzadzenia tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

7. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokodt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru korncowego robét usterek, w protokole o ktérym mowa
w ust. 7 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

9. Po uptywie terminu na usuniecie usterek, Zamawiajagcy w terminie 14 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usunietych usterek.

10. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robét.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakoniczenia robdt, Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy zazgda usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
- obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej
i technicznej przedmiotu umowy,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze zazgdac rozebrania elementéw przedmiotu umowy z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz zazada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy bez
dodatkowego wynagrodzenia lub odstgpi¢ od umowy.

§8
1. Wykonawca na swoj koszt ustanawia Kierownika Budowy w osobie
......................................................... , Nr uprawniefd budowlanych ........ccccoevvvivvvivicececniecieeeeens, tel

koNtaktoWY ...ooeeeeevceceve e,

2. Obowigzki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z pdzn. zm.).

3. Kierownik budowy (kierownicy robdt) sg zobowigzani uczestniczy¢é w  naradach
koordynacyjnych.

4. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy oswiadczenie kierownika budowy,
o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy.

5. Wykonawca ma prawo z wifasnej inicjatywy dokona¢ zmiany kierownika budowy za zgoda
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy moze zazgda¢ kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
nie wykonuje ona nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajgcy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

§9

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady przedmiotu umowy przez okres ... miesiecy liczagc od dnia podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru koncowego robét. Gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego.

2. Naoznakowanie poziome Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, na okres 2 lat liczac
od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koricowego roboét.

3.  Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny
z zatgcznikiem do umowy w dacie odbioru kornicowego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtaszanych na pisSmie przez Zamawiajgcego wad
w terminach, wyznaczonych przez Zamawiajgcego.
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Jezeli usuniecie wad ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie o ktérym mowa w ust. 4,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy
nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa
usuniecia wad.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce lub nie wywigzywanie sie z termindw,
o ktérych mowa w ust. 4 i 5, Zamawiajacy bez dodatkowego wezwania zleci usuniecie tych wad
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub jezeli sytuacja ta ma miejsce w okresie
rekojmi potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.
Wykonanie robét w zastepstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w punkcie 7 nie ogranicza
zakresu i termindw gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat w okresie gwarancji przegladéw z tytutu gwarancji z udziatem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miare potrzeby.

Zamawiajgcy przed uptywem okresu rekojmi wyznaczy termin przegladu gwarancyjnego,
zawiadamiajac o terminie Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Odbiér pogwarancyjny odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego. Termin odbioru Zamawiajgcy
zobowigzany jest wyznaczy¢é na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i zawiadomi¢ o nim
Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczona datg odbioru. Protokét odbioru sporzadza
Zamawiajgcy i dorecza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub
usterek Wykonawca zobowigzuje sie do wusuniecia tych wad lub usterek w terminie
14 dni od daty przegladu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze i spisanych
w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajgcy podpisze protokét odbioru
pogwarancyjnego.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§10
(dotyczy Wykonawcy, ktory powierzy wykonanie czesci zamowienia, podwykonawcy)

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robdét budowlanych

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni, od daty wptywu do Zamawiajgcego, zgtasza w formie pisemnego
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane gdy:
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a) zapisy umowy sg sprzeczne w wymaganiami okreslonymi w SIWZ;

b) zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy nie jest tozsamy
z umowaq miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg;

c) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

d) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 ust. 1;

e) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

f)  umowa zawiera zapisy dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy.

g) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych
podpisania tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

h) Wynagrodzenie przewidziane dla podwykonawcy jest wyzsze od wartosci tego samego
zakresu robét przedstawionego w kosztorysie przedstawionym przez Wykonawce;

i)  zasadyitermin udzielania gwarancji lub rekojmi w umowie o podwykonawstwo sg sprzeczne
z zasadami wynikajgcymi z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym wylfgczenie to nie dotyczy Umodw
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Zapisy ust. 2 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zwigzane
z realizacjg niniejszego zamodwienia, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego
z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
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Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajgcej z umowy.
W przypadku réznic wcenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury lub rachunku wyfacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku Ilub faktury
os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw potwierdzajace te okolicznos¢, cata
kwota wynikajaca z faktury lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 13, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany udostepniaé Zamawiajgcemu wszelkie umowy oraz dokumenty
rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty
wytacznie Wykonawce.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za swoje wtasne. Wykonawca zobowigzany jest do
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonanie robdt przez
podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych
z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajagcych z art. 647" Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

811

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamoéwien
publicznych na kwote réwng 10% ceny ofertowe] brutto co stanowi kwote: .......ccccoevevreeennne. zt
(stownie ztotych: ....cccoeeeeeeee e, ).
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Zabezpieczenie zostato Wniesione W fOrmMie .........ccveiiiiiciiie e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca  jest zobowigzany  do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) zt stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30%
wartosci  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .. (stownie: ..) z,
zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej
w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§12

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caty okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zgodnej z przedmiotem umowy.

W przypadku koniecznosci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajagcemu bez odrebnego wezwania dokumentu potwierdzajgcego
kontynuacje ubezpieczenia

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajgcy
z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

8§13

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osdéb trzecich
petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W przypadku wystgpienia w/w o0sdb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego
poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa
procesowego.

814

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe Iub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZz tez przedstawiajgce znaczna
wartos$é, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Paristwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz witasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wtasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.
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§15

Zmiana postanowien i uzupetnienia tresci zawartej umowy moze nastgpi¢ wyfacznie za zgoda obu
stron wyrazong w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych zakresach:

2.1. rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy —
na wniosek wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod
warunkiem wyrazenia zgody przez zamawiajgcego;

2.2. zmiana terminu realizacji zamdwienia o czas opdznienia realizacji przedmiotu umowy, jezeli
takie opdznienie wystgpi i bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robdt,
koniecznosci zmian uproszczonej dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w
okolicznosci miaty lub mogty mieé wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét, gdy
opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 14 dni,

b) wystapienia, przypadku sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami, przez ktérg, na potrzeby niniejszego warunku rozumieé
nalezy zdarzenie nadzwyczajne wobec tgczacej strony wiezi prawnej:

- o charakterze niezaleznym od stron,

- ktdrego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

- ktérego nie mozna unikng¢ ani ktdremu strony nie mogtly zapobiec przy

zachowaniu nalezytej starannosci,

- ktdrej nie mozna przypisaé drugiej stronie;
Za site wyiszg warunkujgcg zmiane terminu realizacji umowy uwazac¢ sie bedzie
w szczegblnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, promieniowanie lub skazenia;

c) gdy wystgpig opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

d) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) gdy wystgpi koniecznosé¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych i uzupetniajacych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

f) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

g) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w czesci w catosci) na zgdanie
Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajacy tgcznie ponad 14 dni,

h) wystgpienia protestéw mieszkancow uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy
w catosci bgdz w czesci,

i) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych skutkujacych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,
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j) stwierdzenie istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie zinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych badz
btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

k) znalezienia na placu budowy niewypatéw, znalezisk archeologicznych lub innych
przedmiotéw wydobycie ktérych uniemozliwiatoby prowadzenie robét budowlanych przez
okres dtuzszy niz 14 dni.

2.3. Zmiany co do sposobu i warunkdw realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:

a) koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach czy dokumentacji
technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujgcych niemoznoscig
zrealizowania przedmiotu zamowienia przy  dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

c) wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach
i dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badZ btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

d) wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usuniecia lub unikniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na
koniecznos$¢ skoordynowania robdt z wykonawcg innych robét,

f) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

g) wprowadzenia rozwigzann zamiennych w stosunku do przewidzianych w uproszczonej
dokumentacji projektowej, w granicach i na zasadach okreslonych ustawg Prawo
budowlane, ktérych koniecznosé dokonania wskazana zostat przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie
powodujgcych istotnego odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub
warunkéw pozwolenia na budowe — na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, przy czym
zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego.

2.4. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:

a) wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegdinych elementéw przedmiotu
umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia z uwagi na protesty mieszkarncéw czy
protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu umowy.

b) zmiany umowy, co do zakresu robét, ktére wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy do
realizacji - na wniosek wykonawcy (lub zamawiajgcego).

¢) zamian przewidzianych w ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy) na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego.

3. Zmiany o ktérych mowa w ust. 2, dopuszczone bedg wytacznie pod warunkiem ztozenia wniosku
przez Wykonawce i po akceptacji Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robdt, jezeli Wykonawca
wciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2.2. nie przedtozy
uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

§16

. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zamdéwienia przez
wykonawce lub podwykonawce, oséb na podstawie umowy o prace jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.): 2 oséb wykonujgcych prace fizyczng,

. Wyjatkiem od zapiséw ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy
i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku $wiadczenia pracy a swiadczone na podstawie tzw.
»,samozatrudnienia” z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego, woéwczas Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego, wraz ze wskazaniem podwykonawstwa.
. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, ktére moze
wykonywac osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiajgcy nie wymaga
zatrudnienia 0séb na wyzej wymienionych warunkach

. Zamawiajgcy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywanej pracy przez
kazdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi by¢ realizowana w ramach umowy o prace.

. Zamawiajgcy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji zamdwienia
trwato w catym okresie wykonywania zamdwienia, a zatrudnione osoby zobowigzane beda do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisdw kodeksu pracy

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkéw okreslonych w ust. 1 i 4-5
niniejszego paragrafu, przez wykonawce podczas realizacji przedmiotu zamodwienia.

. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu os$wiadczenie
o ilosci osob zatrudnionych na umowe o prace zaangazowanych w realizacje przedmiotowego
zamoéwienia. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete zamdwieniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, oswiadczenia potwierdzajacego fakt zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, w odniesieniu do ktdrych
Zamawiajacy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o umowe o prace w terminie 3 dni od daty
otrzymania wezwania.

. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce przy realizacji
zamoéwienia na umowe o prace 0sdb, w odniesieniu do ktérych Zamawiajgcy postawit ten wymog,
w terminie okreslonym w ust. 5 i 6, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej o ktérej mowa
§18 ust. 1 pkt 9.

10.W uzasadnionych przypadkach, nie lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce (podwykonawce) przed zakorczeniem
trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej
osoby posiadajgcej wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje i uprawnienia
budowlane co najmniej takie jak okreslone w niniejszej SIWZ pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caty okres realizacji zamdwienia,

11.Zmiana os0b, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi korekte

oswiadczenia dotyczgcego osdb wykonujgcych zamoéwienie do wiadomosci Zamawiajgcego).
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8§17

Oproécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach, gdy:
1) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze Zzgda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;
2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej niz
15 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
3) Woykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robét albo pozostaje w zwioce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) Wykonawca podzleca catos¢ robét bez zgody Zamawiajgcego,
5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze sztukg budowlang, przepisami bezpieczenstwa
pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,
6) W przypadku stwierdzenia niezatrudniania oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego
czynnosci na podstawie umowy o prace.
7) W przypadku wielokrotnego tj. co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajgcego lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz
5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét, w terminie 7 dni od dnia
powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.
Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem.
3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes$c
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz  zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢é go najpdiniej w  terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca ma obowigzek przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym
nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat pfatnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umows, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
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5) Wykonawca niezwfocznie usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 4,
po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

7) Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w kosztorysie ofertowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi
na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o ceny
jednostkowe przyjete z kosztoryséow ofertowych Wykonawcy, a ilosci wykonanych roboét
zgodnie z dokonanymi obmiarami.

§18

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za opdinienie w realizacji robdt bedacych przedmiotem umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzied opdznienia, jaki
uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robdt;

2) za opdinienie w usunieciu wad w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od
ustalonego przez Zamawiajacego terminu na usuniecie wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

4) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia netto, oktdrym mowa w § 3 wust. 1, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6) nieprzediozenia  poswiadczonej za  zgodnos¢ z  oryginatem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie o ktérym mowa w § 10 ust. 10 i ust. 11
- w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdg umowe,

8) za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania,

9) w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego udziatu oséb niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace do wykonywania czynnosci, do ktérych zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na
podstawie umowy o prace — w wysokos$ci 5.000,00 zt/osoba za kazdy przypadek naruszenia;

10) za opodinienie w ukonczeniu ktéregokolwiek z etapdéw (przez etap rozumiemy wykonanie
rzeczowo-finansowe na koniec danego tygodnia) w stosunku do terminéw przedstawionych w
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harmonogramie rzeczowo — finansowym robét - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzied opdznienia, liczony od
wyznaczonego terminu zakonczenia etapu prac budowlanych okreslonego w § 4 ust. 1.

2. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajgcy moze dochodzié  odszkodowania  uzupefniajgcego  do  wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogodlnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

3. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, przy czym kara nie jest nalezna, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn,
o ktoérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

6. Odstgpienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zgdania kar umownych z innych tytutow.

7. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swojg wierzytelno$é, z tytutu naliczanych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwsze] kolejnosci przez potracenie z naleznosci Wykonawcy.

8§19
Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy,
SIWZ,

Dokumentacja projektowa,
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

vk wnN

Harmonogram rzeczowo - finansowy roboét.

§20

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

§21

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnieciom sadu powszechnego
wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§22
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
2 egzemplarze dla Zamawiajacego.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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