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         wszyscy Wykonawcy 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

z możliwością prowadzenia negocjacji pn.:  

„Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w 

Bisztynku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych” 

 

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) udostępnia poniżej 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytanie 1. „W związku z ogłoszonym przetargiem zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości : 

1. Czy w wycenie robót geodezyjnych należy ująć koszty stabilizacji pasa w sposób trwały 
słupkami betonowymi? 

2. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach zadania należy przyjąć koszty związane z zimowym 
utrzymaniem dróg graniczących z inwestycją, jeśli tak to prosimy o załączenie standardów 
zimowego utrzymania dróg celem należytej wyceny 

3. Czy okresy zimowe są wyłączone z terminu wykonania zadania? 
4. Czy Zamawiający przewiduje oprócz nadzoru archeologicznego również nadzór 

ornitologiczny lub saperski? 
5. Czy Wykonawca musi skalkulować wykup materiału z wycinki drzew ? 
6. Czy Wykonawca musi dokonać nasadzeń zastępczych? 
7. Po czyjej stronie będą koszty związane z ewentualnymi badaniami ratowniczymi w 

przypadku natrafienia na elementy zabytkowe? 
8. Prosimy o sprecyzowanie wymaganego koloru kostki granitowej dla jezdni, placu, chodnika 

oraz zjazdów 
9. Czyją własnością jest materiał pochodzący z rozbiórek? 
10. Czy Wykonawca robót zobowiązany będzie w ramach realizacji projektu do zakupu i 

ustawienia tablic pamiątkowych? 
11. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnienia w wydaniu lub odmowy wydania 

niezbędnych do prowadzenia robót zgód, decyzji lub uzgodnień przez podmioty trzecie, z 
przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy będzie to skutkowało stosowym przedłużeniem 
terminu wykonania zamówienia, co najmniej na czas w którym Wykonawca nie mógł 
realizować robót z tej przyczyny 

12. Prosimy o potwierdzenie czy w ramach konsorcjum dwóch firm, czy Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, gdy jeden z Partnerów Konsorcjum spełni warunek co najmniej 2 
robót budowlanych w zakresie remontu, przebudowy i rozbudowy budynku, zaś drugi 



Partner Konsorcjum spełni warunek co najmniej 2 robót w zakresie budowy, przebudowy lub 
rozbudowy drogi. 

13. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy złożyć wraz z ofertą kosztorys ofertowy 
szczegółowy na branżę drogową, elektryczną ,sanitarną i teletechniczną skoro jest ona w 
systemie zaprojektuj i wybuduj i faktyczne koszty mogą być oszacowane po zaakceptowaniu 
projektu oraz otrzymaniu wszystkich uzgodnień z tym związanych” 

 

Wyjaśnienie na pytanie 1.  

1. Nie należy wykonywać stabilizacji pasa drogowego w sposób trwały słupkami betonowymi.  

2. W ramach zadania nie należy przyjmować kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg 

graniczących z terenem inwestycji. 

3. Terminy zimowe nie są wyłączone z terminu wykonania zadania. Zgodnie z §16 ust. 1 pkt 1) 

ppkt a) projektu umowy: „wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy wynikającej z siły wyższej 

[…], lub wystąpienie warunków atmosferycznych, które z przyczyn technologicznych 

uniemożliwiły wykonywanie niniejszej umowy – w przypadku zaistnienia ww. okoliczności, 

termin realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu o liczbę dni wstrzymania realizacji 

przedmiotu umowy, z powodu tych okoliczności” 

4. Zamawiający nie przewiduje nadzoru saperskiego ani nadzoru ornitologicznego.  

5. Wykonawca nie musi wyceniać wykupu materiału z wycinki drzew. Materiał z wycinki 

zabezpieczy Zamawiający.  

6. Wykonawca nie musi wykonywać nasadzeń zastępczych.  

7. Koszty związane z ewentualnymi badaniami archeologicznymi ratowniczymi pokryje 

Zamawiający. Pozostałe koszty badań archeologicznych w tym nadzór archeologiczny w formie 

badań archeologicznych oraz badania przedprojektowe/sondażowe w przypadku branży 

drogowej realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” są po stronie Wykonawcy.  

8. Zamawiający określa kolor kostki granitowej dla jezdni, placu, chodnika i zjazdów jako 

jednakowy kolor szary.  

9. Materiał z rozbiórek nadający się do wykorzystania jest własnością Zamawiającego a miejsce 

jego składowania zostanie wskazane na etapie wykonawstwa w niedalekiej odległości od terenu 

inwestycji.  

10. Wykonawca nie jest zobowiązany do zakupu i montażu tablic pamiątkowych.  

11. W przypadku odmowy lub opóźnienia w wydaniu niezbędnych do realizacji robót zgód, decyzji, 

uzgodnień przez podmioty trzecie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy termin 

realizacji przedmiotu zamówienia będzie stosownie wydłużony.  

12. Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia w sytuacji, gdy jeden z partnerów 

konsorcjum wykaże się doświadczeniem zrealizowania 2 robót w zakresie remontu, przebudowy 

i rozbudowy budynku a drugi partner konsorcjum wykaże się doświadczeniem zrealizowania 2 

robót w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi. 

13. Kosztorys ofertowy należy przygotować w oparciu o Załącznik nr 10 do SWZ - Program 

Funkcjonalno – Użytkowy oraz Załącznik nr 13 do SWZ – Przedmiar robót PFU, który 

Zamawiający dołącza do wyjaśnień. 

 



ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający zawiadamia o następujących zmianach treści specyfikacji warunków zamówienia, 

zwanej dalej: „SWZ”:  

1) dodaje się przedmiar robót o nazwie Przedmiar robót PFU, będący załącznikiem nr 13 do SWZ. 

Dokonane zmiany zapisów SWZ są obowiązujące i należy traktować je jako jedyne obowiązujące. 

Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

Załączniki: 

Załącznik nr 13 – Przedmiar robót PFU 
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