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Listopad 2016 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 



 Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi sporządzono na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. „w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. z dnia 
10 lipca 2003 r.). 
 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wymogów z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy, których przestrzeganie będzie miało istotny wpływ dla bezpiecznego przebiegu prac 
oraz terminowej ich realizacji. 
 

Część opisowa 
 
Nadzór nad prowadzonymi robotami sprawują: 
 

1. Kierownik budowy.  
 
I. Realizacja projektu architektonicznego- budowlanego. 
 

 Zagospodarowanie terenu: 
 

- Wykonanie przyłącza do instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Bramy Lidzbarskiej. 
-Wykonanie przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej biegnącej wzdłuż 
przejazdu bramnego. 
-Wykonanie przyłącza do instalacji kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia przedpola Bramy 
Lidzbarskiej. 
-Wykonanie przyłącza teletechnicznego do budynku Bramy. 
-Wykonanie instalacji elektrycznej związanej z oświetleniem i monitoringiem budynku Bramy 
Lidzbarskiej. 
-Przywrócenie poziomu posadzki w przejeździe bramnym wg. zaleceń konserwatora 

--Zawężenie biegu ul. Konopnickiej do jednego pasa ruchu (dz.nr 39/1). 

-Poszerzenie ciągu jezdnego zaprojektowanego parkingu do 5m. 
-Wykonanie placu w przedpolu Bramy Lidzbarskiej  
-Wykonanie latarni ulicznych wzdłuż projektowanego parkingu od strony wewnętrznej (dz.nr 
38/3). 
-Wykonanie słupów  instalacyjnych znajdujących się w przedpolu bramy Lidzbarskiej (dz.nr 
38/3). 
-Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu na słupach instalacyjnych znajdujących się w 
przedpolu bramy Lidzbarskiej (dz.nr 38/3). 
-Wykonanie oświetlenia typu słupek świetlny wzdłuż projektowanej alejki prowadzącej od ul. 
grodzkiej do istniejącej ulicy z żużlu znajdującej się w południowej części zagospodarowania 
(dz.nr 38/3). 
-Wykonanie elementów podświetlenia Bramy. 
-Zmiana rodzaju nawierzchni na terenie dz.nr 38/3, w granicach projektowanego parkingu  
zastosowanie: trawo bruku- płyt ażurowych, żwiru ciemnoszarego, projektowanych alejek: żwiru 
jasnoszarego i ciemnoszarego oraz kostki granitowej czarnej, projektowanych placów: kamień 
polny brukowany jasnoszary, kostka jasnoszara i ciemnoszara. 
-Zmiana rodzaju nawierzchni w okolicy przedpola Bramy Lidzbarskiej (dz.nr 39/1) na kostkę  
granitowa jasnoszarą i ciemnoszarą oraz kostkę granitowa ciemnoszarą. 
-Zmiana rodzaju nawierzchni chodnika przy ul. Konopnickiej (dz.nr 39/1) na kamień polny 
brukowany jasnoszary oraz kostkę granitową ciemnoszarą. 
-Wymiana nawierzchni asfaltowej fragmentu ul. Konopnickiej znajdującej się w pobliżu Bramy 
Lidzbarskiej ( dz.nr 39/1). 
-Zmiana rodzaju nawierzchni fragmentu ul. Konopnickiej (dz.nr 39/1) na kamień polny 
brukowany ciemnoszary. 
-Likwidacja powierzchni asfaltowej w przejeździe bramnym, wydobycie warstwy pierwotnego 
bruku i ułożenie warstwy z pierwotnego bruku. 
-Likwidacja powierzchni asfaltowej w części ul. Konopnickiej (dz.nr 39/1) .  



-Wykonanie zieleńców 
-Wykonanie stałych siedzisk na terenie przedpola Bramy Lidzbarskiej (dz.nr 39/1), oraz na 
terenie znajdującym się w bezpośredniej bliskości budynku Bramy (północna część dz.nr38/3). 
-Montaż ławek, stojaków na rowery, 
-Sprzątanie terenu. 
 

Prace w budynku: 
 

-Wykonanie otworu drzwiowego z klatki schodowej na pierwszym piętrze. Wyburzenie części 
ściany, dobudowa fragmentu nowej ściany. 
-Wyburzenie części ściany działowej znajdującej się na poziomie pierwszego piętra. 
-Wykonanie pomieszczenie WC na drugiej kondygnacji budynku Bramy Lidzbarskiej. 
-Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na drugiej kondygnacji Bramy Lidzbarskiej. 
-Ocieplenie poddasza, wzmocnienie konstrukcji. 
-Wykonanie instalacji odgromowej. 
-Wykonanie instalacji elektrycznej, monitoringu i teletechnicznej. 
- Wykonanie instalacji wod-kan. 
-Wymiana podłóg na pierwszym piętrze Bramy Lidzbarskiej na podłogi drewniane. 
-Wymiana podłóg na strychu Bramy Lidzbarskiej na panele drewniane. 
-Likwidacja wyłazu na poddasze z spocznika klatki schodowej prowadzącej na poziom 
pierwszego piętra. 
-Konserwacja wszystkich tynków ze ścian i sufitów. 
-Montaż sześciu okien połaciowych. 
-Wymiana wyłazu dachowego. 
-Rozbiórka schodów znajdujących się w prawym filarze Bramy Lidzbarskiej. 
-Wykonanie nowych schodów ceglanych w prawym filarze Bramy Lidzbarskiej. 
-Wykonanie nowych schodów z drewnianymi stopnicami i stalowymi belkami policzkowymi, 
prowadzących z poziomu pierwszego piętra na poddasze użytkowe. 
-Oczyszczenie i poddanie zabiegom konserwatorskim, istniejącej ościeżnicy i belki nadprożowej 
drzwi wejściowych. 
-Wymiana skrzydła drzwi wejściowych. 
-Montaż ślusarki przejazdu bramnego. 
-Montaż drzwi rozsuwanych do pomieszczenia gospodarczego znajdującego się na poziomie 
pierwszego piętra. 
-Montaż grzejników elektrycznych. 
-Wykonanie mebli wbudowanych . 
-Wykonanie białego montażu. 
-Sprzątanie obiektu. 

 

Zakres robót: 
 
ETAP 1 - Prace przygotowawcze: 
 
- zabezpieczenie i zagospodarowanie placu budowy 
- usunięcie niskiej zieleni, zagrażającej bezpieczeństwu osób pracujących na placu budowy. 
- usunięcie elementów zagrażających bezpieczeństwu osób pracujących na placu budowy. 
- przygotowanie tymczasowych miejsc składowania materiałów i sprzętu. 
- przygotowanie tymczasowych dróg komunikacji. 
 
ETAP 2 - Prace architektoniczno – urbanistyczne: 
 

 1. Wykonanie nawierzchni ulic, chodników, placów, ścieżek. 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze (rozbiórki elementów jezdni),  
- wykonanie robót ziemnych (wykopy, nasypy i korytowanie), 



- wykonanie konstrukcji jezdni wraz z podbudową wg opracowania branżowego, 
- wykonanie elementów jezdni (krawężników, obrzeży, itp.) 
- ułożenie projektowanych nawierzchni. 
- roboty wykończeniowe polegające na ułożeniu humusu, obsianiu mieszanką traw i robotach 
porządkowych. 
 
 2. Wykonanie mebli urbanistycznych. 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
- rozmieszczenie ławek tymczasowych, stojaków na rowery, koszy na śmieci, 
- rozmieszczenie zabawek na ekologicznych placu zabaw, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- wykonanie fundamentów pod siedziska stałe, 
- wykonanie siedzisk stałych, 
- ułożenie głazów ozdobnych. 
 
 3. Nowe nasadzenia drzew i krzewów.  

- przygotowanie podłoża dla nowych nasadzeń, w miejscach wyznaczonych. 
- nasadzenia projektowanej roślinności średnio- wysokiej- drzewek ozdobnych 
- nasadzenia nowych krzewów i bylin oraz powierzchni trawiastych. 
- uporządkowanie miejsc nasadzeń. 
 
 4. Wykonanie przedłużenia sieci instalacji elektrycznej. 
 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
- wykonanie robót ziemnych, 
- położenie i zabezpieczenie kabla, 
- zasypanie wykopu, 
- ułożenie projektowanej nawierzchni. 
 

 5. Wykonanie przyłącza do kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia przedpola Bramy 
Lidzbarskiej. 

 
 6. Wykonanie przyłącza do instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Bramy Lidzbarskiej. 
  
 7. Wykonanie przyłącza teletechnicznego. 
 
   8. Rozmieszczenie i zamontowanie nowych słupów instalacyjnych w przedpolu Bramy 
Lidzbarskiej. 

 

   9. Rozmieszczenie i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych. 
 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
- wykonanie robót ziemnych, 
- podłączenie punktów oświetleniowych (latarni, słupków, punktów świetlnych) do kabla 
zasilającego. 

 
 10. Wykonanie prac rozbiórkowych w budynku Bramy Lidzbarskiej. 
 
- rozbiórka schodów prowadzących na drugą kondygnację i odsłonięcie schodów betonowych, 
- przesunięcie otworu drzwiowego prowadzącego z klatki schodowej na poziom pierwszego piętra, 
odkucie fragmentu ściany istniejącej i dobudowa fragmentu nowej  ściany, 
- częściowe wyburzenie ściany znajdującej się na poziomie pierwszego piętra. 

 



 11. Wykonanie prac związanych z przywróceniem poziomu posadzki w przejeździe 
bramnym. 
 

- usunięcie warstwy asfaltu, 
- usunięcie warstwy podbudowy, 
- wydobycie warstwy pierwotnego bruku, 
- wykonanie warstwy podbudowy z uwzględnieniem zmieniającej się wysokości posadzki, 
-ułożenie warstwy z pierwotnego bruku. 
 

 12. Wykonanie schodów ceglanych prowadzących na poziom pierwszego piętra.  
 

 13. Wykonanie nowych schodów z drewnianymi stopnicami i stalowymi belkami 
policzkowymi, prowadzącymi z poziomu pierwszego piętra na strych użytkowy.  

 

 14. Wykonanie ścianki lekkiej gipsowo-kartonowej wydzielającej pomieszczenie WC oraz 
pomieszczenie gospodarcze na drugiej kondygnacji budynku Bramy Lidzbarskiej. 

 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie konstrukcji z profili stalowych, 
- przykręcenie płyt gipsowo-kartonowych, 
- szpachlowanie, 
- malowanie. 
 

15. Ocieplenie poddasza, wzmocnienie konstrukcji stropów i więźby oraz położenie 
instalacji odgromowej. 
 

 16. Wykonanie prac konserwatorskich w budynku Bramy Lidzbarskiej. 
 
- konserwacja ścian ceglanych. 
- konserwacja wartościowych tynków istniejących.  
- odsłonięcie wskazanych tynków  wartościowych, 
- konserwacja istniejącej ościeżnicy i belki nadprożowej drzwi wejściowych. 

 

 17. Wykonanie instalacji w budynku Bramy Lidzbarskiej. 
 
- wykonanie instalacji elektrycznej (oświetlenie, monitoring). 
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
-wykonanie instalacji teletechnicznej . 
 

 18. Wymiana wyłazu na poddasze i montaż wyłazu na dach. 
 

 19. Wymiana podłóg na pierwszym piętrze i poddaszu Bramy Lidzbarskiej 
  

20. Montaż stolarki: 
 

- oczyszczenie istniejącej ościeżnicy i belki nadprożowej drzwi wejściowych, 
- wymiana skrzydła drzwi wejściowych, 
- montaż ślusarki w przejeździe bramnym, 
- montaż sześciu okien połaciowych. 
 
 21. Montaż grzejników elektrycznych. 
 
 22. Wykonanie białego montażu. 

 
 23. Wykonanie mebli wbudowanych  



ETAP 3 – Prace wykończeniowe 
 

 porządkowanie placu budowy, sprzątanie. 
 

II. Wykaz istniejących obiektów podlegających rozbiórce 
 

-rozbiórki elementów jezdni (istniejące nawierzchnie asfaltowe) 
-rozbiórka schodów znajdujących się w prawym filarze Bramy Lidzbarskiej, 
-rozbiórka części ściany działowej znajdującej się na 1 piętrze Bramy Lidzbarskiej. 
 
III. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa zdrowia i ludzi 

 
- prace rozbiórkowe w pobliżu urządzeń energetycznych, 
- roboty budowlane wykonywane pod ruchem drogowym  
 
 

IV. Informacja o przewidywanych zagrożeniach występujących podczas realizacji robót 
budowlanych. Określenie skali, rodzajów zagrożeń, miejsca i czasu ich wystąpienia.  
 

 

 Zagrożenia wynikające z pracy z wykorzystaniem elektronarzędzi: 
Prace montażowe z użyciem drobnych narzędzi stacjonarnych (np. piła do cięcia drewna) i 
innych (młoty, szlifierki kątowe, wyrzynarki, wiertarki itp.) stwarzają ryzyko występowania 
urazów u pracowników wskutek np. nieprawidłowej obsługi, złego stanu technicznego ww. 
urządzeń i narzędzi. Wszelkie prace związane z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń 
elektrycznych (np. wibratory, szlifierki, wyrzynarki) mogą okazać się niebezpieczne z uwagi 
na możliwość porażenia prądem. 
 

 Zagrożenia związane z pracami spawalniczymi (poparzenia, nieszczelności instalacji 
acetylenowej, wybuch butli spawalniczej) 

 

 Zagrożenia wynikające z pracy na wysokości. 

 
 Wykopy pod budowę kanalizacji kablowej – głębokość wykopów do 1,2 m, możliwość 

osunięcia ziemi oraz wpadnięcia do wykopu. Wykopy należy wykonywać zgodnie z projektem, 
organizacją robót opracowaną przez wykonawcę robót i przepisami BHP.  

 Osadzanie studni kablowych – połączenie wykopów z ciężarem studni do 1,0 tony  

 

Prace wykonywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 
Należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r., nr 47, 
poz. 401). 
 
 
V. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych: 

 
 Teren budowy zostanie oznakowany tablicami informującymi o prowadzeniu robót 

budowlanych oraz tablicą informacyjną budowy. Plac budowy należy ogrodzić. 
 
VI. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 



Pracownicy zostaną poddani szkoleniom stanowiskowym przeprowadzonym przez kierownika 
budowy. Poinformowani zostaną o przydzielonych im obowiązkach, zapoznani z budową oraz 
z niebezpieczeństwami występującymi na budowie. Obowiązkowo każdy z pracowników musi 
legitymować się świadectwem odbycia szkolenia BHP. 
 
Wszyscy zatrudnieni pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie. 
Zostaną sprawdzone przez kierownika posiadane kwalifikacje i uprawnienia pracowników w 
zależności od ich stanowiska pracy, obsługi maszyn i urządzeń.  
 

A. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 
W przypadku wystąpienia zagrożenia należy miejsce zagrożenia zabezpieczyć oraz 
powiadomić przełożonych, podwładnych i pozostałych pracowników. Na placu budowy 
zostanie wyznaczony punkt pierwszej pomocy przed lekarskiej wyposażony w apteczkę, 
do obsługi którego zostaną wyznaczeni i przeszkoleni pracownicy. Na budowie w 
widocznym miejscu będzie wywieszona tablica informacyjna zawierająca adresy i numery 
telefoniczne najbliższego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, straży pożarnej 
oraz komisariatu policji. 
 

B. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
Pracownicy zostaną powiadomieni o obowiązku stosowania odzieży ochronnej oraz 
środków ochrony osobistej (kaski, rękawice, kamizelki odblaskowe, szelki, okulary 
ochronne do robót szlifierskich, cięcia stali). Środki te zostaną przekazane pracownikom. 
 

C. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby. 
Zostanie podane do wiadomości pracowników, iż prace szczególnie niebezpieczne będą 
wykonywane pod nadzorem osób Dozoru.   
Wszelkie prace budowlane, w szczególności prace spawalnicze, muszą być wykonywane 
przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. 
 

D. Należy zachować szczególna ostrożność podczas wykonywania prac spawalniczych. 
Prace te powinno się zlecić specjalistycznej firmie. Spawacz powinien posiadać 
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i dysponować sprzętem ze świadectwem 
legalizacji. 

 
E. Osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych powinny posiadać 

zaświadczenie kwalifikacyjne 

F. Wszystkie osoby prowadzące prace budowlane powinny zostać przeszkolone na 

stanowisku pracy przez kierownika budowy, a szczególności osoby uczestniczące przy 

montażu elementów prefabrykowanych konstrukcji stalowej i betonowej sprężonej 

VII. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
 

- Na budowie należy zachować bezwzględny porządek.  
- Materiały budowlane oraz narzędzia powinny być składowane w wyznaczonych miejscach, 
na poboczu dróg technologicznych, tak, aby nie utrudniać komunikacji oraz szybkiej ewakuacji 
w przypadku zagrożenia pożarowego lub innego. 
- Prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu tych 
urządzeń i sprawdzeniu wyłączenia 



- Urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane z obwodów 
posiadających zabezpieczenia różnicowo prądowe oraz winny być zabezpieczone przed 
dostępem do nich dzieci i osób niepowołanych. 
- Techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być 
bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

VIII. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych: 
 

Wszystkie dokumenty dotyczące budowy przechowywane będą w biurze Kierownika Budowy 
zlokalizowanym na zapleczu budowy oraz w siedzibie. 

 
 
 

OPRACOWAŁ: 
 

  mgr inż. arch. Anna Husarska 
 



 

 
 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

 

 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-  

BUDOWLANY 
 

INWESTYCJA: 

  

PROJEKT ADAPTACJI WNĘTRZA BUDYNKU BRAMY LIDZBARSKIEJ NA 
MŁODZIEŻOWY KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OTOCZENIA BRAMY 
LIDZBARSKIEJ W POWIĄZANIU Z HISTORIĄ I TRADYCJĄ MIASTA. 
 

LOKALIZACJA 

  

DZIAŁKI NR 38/3 OBRĘB BISZTYNEK 1, 38/4 OBRĘB BISZTYNEK 1,  
39/1 (CZĘŚĆ) OBRĘB BISZTYNEK 1, 
UL. MARII KONOPNICKIEJ 9, BISZTYNEK 
 

INWESTOR: 

  

GMINA I MIASTO BISZTYNEK  
SIEDZIBA: UL. KOŚCIUSZKI 2, 11-230 BISZTYNEK 
 

STADIUM:  PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

BRANŻA:  KOMPLET WIELOBRANŻOWY  

 

PROJEKT 
ARCHITEKTURY 

 

Arch. Anna Husarska – NR UPR. NB 66/97 

 

SPRAWDZAJĄCY 

 

Arch. Beata Bieś Bajger – NR UPR. 294/2000 

 

 

PROJEKT 
KONSTRUKCJI 

  
 

 

SPRAWDZAJĄCY 

 

 

 

INSTALACJE 
SANITARNE: 

(WOD-KAN, CO,  
WENTYLACJA) 

 

mgr inż. Paweł Deryło- NR UPR. PDK/0115/POOS/08 

 

SPRAWDZAJĄCY 

 

inż. Cecylia Cimochowicz – NR UPR. MAP/IS/0157/01 

 

INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA 

 

inż. Józef Daniel- NR UPR. MAP/IE/6655/02 

 

SPRAWDZAJĄCY 

  

inż.  Jerzy Bochenek- NR UPR. MAP/IE/5178/01  
 

 

 

PROJEKT DROGOWY 
 

 

 

 

  
SPRAWDZAJĄCY 

 

 

 

 

 

PROJEKT 
TELETECHNICZNY 

 

 

 

 

DATA 
  

KRAKÓW, SIERPIEŃ 2016 



 

SPIS TREŚCI 
 

1.  ZAŁĄCZNIKI: 
 
 1.1  Wyrys i wypis z MPZG  
 1.2  Wyrys z mapy ewidencyjnej. 
 1.3  Wypis z rejestru gruntów dla działki  inwestycji. 
 1.4  Skrócony wypis z rejestru gruntów działek sąsiednich. 
 1.5  Uzgodnienie ZUDP GN/7442/0/210/2009 
 1.6  Oświadczenie o zgodności z zapisami MPZP. 
 1.7  Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie 
 1.8  Decyzja Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie 
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 1.11  Warunki techniczne podłączenia do sieci energetycznej 
 1.12  Warunki techniczne podłączenia do sieci teletechnicznej 
 1.13  Kserokopie uprawnień projektantów  
 1.14  Poświadczenia przynależności projektantów do MOIA, MOIIB. 
 1.15  Oświadczenia projektantów  
 1.16  Informacja BIOZ 
 1.17  Charakterystyka energetyczna budynku 
 1.18  Analiza energetyczna 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
     ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

          1.OPIS TECHNICZNY.   
    2.CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 

 2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.  Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
2.         Koncepcja konkursowa opracowana przez Biuro Architektoniczne „LIMBA” 
3.  Umowa z inwestorem. 
4.  Obowiązujące normy i przepisy prawne. 
5.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Bisztynka  
 

 II .    CELOWOŚĆ INWESTYCJI 

 

1. Zamierzeniem inwestora jest  adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej 
na cele społeczno- kulturalne, oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy 
Lidzbarskiej w powiązaniu z historią i tradycją miasta.  
 

 III.OPIS TECHNICZNY 

 

1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

Przedmiotem opracowania jest teren działek nr 38/3, 38/4, oraz części działki         
nr 39/1 w Bisztynku, w gminie miejskiej Bisztynek. Inwestycja obejmuje adaptację 
wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej na cele społeczno- kulturalne: 
dwukondygnacyjny budynek z poddaszem obecnie nieużytkowym, inwestycja 
obejmuje trzy kondygnacje, na parterze znajdować się będzie kawiarnia 
młodzieżowa, piętro pierwsze oraz poddasze zostanie przeznaczone na pracownię 
młodzieżową. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie otoczenia Bramy 
Lidzbarskiej w powiązaniu z historią i tradycją miasta. 
 
 
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO, STAN PRAWNY TERENU, LOKALIZACJA. 
 

 Teren przeznaczony pod inwestycję jest własnością inwestora- Gminy 
Miejskiej Bisztynka. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta- wydłużony w osi 
północny – wschód, południowy-zachód. Od zachodu działka graniczy z drogą 
krajową asfaltową (ul. Ogrodowa, nr działki 27/1), od południa z jezdnią z żużlu (nr 
działki 35), od wschodu z działkami sąsiednimi- (nr działek 31/8, 40, 46, 47, 51, 52) 
działka nr 46 zabudowana zwartą zabudową miejską, od północy w drogą miejską 
asfaltową (ul. Grodzka nr działki 53/2) oraz działką zabudowaną nr 297. Na terenie 
działki znajduje się istniejący budynek Bramy Lidzbarskiej. Teren 
zagospodarowania posiada istniejący wjazd na parking zlokalizowany w jego 
obrębie od strony północnej z ulicy Marii Konopnickiej i od strony południowej. 
Przedpole Bramy Lidzbarskiej znajdujące się w północnej części terenu 
zagospodarowania stanowi jezdnię asfaltową i jest częścią ul. Marii Konopnickiej. W 
jej sąsiedztwie znajduje się utwardzony parking wykonany z kostki brukowej. 

Teren zagospodarowania objęty jest ochroną konserwatorską i 
archeologiczną. 
Projekt otrzymał pozwolenie Wojewódzkiego konserwatora Zabytków w Olsztynie. 

Teren zagospodarowania został ujęty w MPZG jako 76MN oraz 75 KP, przy 
czym na terenie przyszłej zabudowy mieszkaniowej MN, zgodnie z zapisami planu 
przewidziano jedynie tymczasowe rozwiązania zagospodarowania terenu takie jak 
ławki, zieleń, urządzenie tymczasowego ekologicznego placu zabaw dla dzieci; 
natomiast teren KP, przewidziany na parking, otrzymał taką funkcją oraz w pewnej 
części funkcje reprezentacyjną- co zostało zatwierdzone oświadczeniem Burmistrza 
miasta Bisztynka. 



 3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

 Budynek Bramy Lidzbarskiej w zabudowie miejskiej wraz z 
zagospodarowaniem otoczenia Bramy Lidzbarskiej w powiązaniu z historią i 
tradycją miasta . Budynek Bramy Lidzbarskiej będzie pełnić funkcję społeczno- 
kulturalną - obiektu użyteczności publicznej: pracownia Młodzieżowego Klubu 
Integracji Społecznej wraz z kawiarnią młodzieżową.  
 Wjazd na teren parkingu znajdującego się w granicy działki nr 38/1 istniejący 
od strony północnej stanowi dostęp do drogi publicznej (ul. Grodzkiej) z terenu 
inwestycji.  

Wejście główne do budynku mieści się po stronie wschodniej.  
Parking z 27 miejscami postojowymi    (w tym 2 miejsca postojowe dla osób 

niepełnosprawnych), przewiduje się północno-zachodniej części działki, będzie on 
dostępny z terenu przedpola Bramy Lidzbarskiej. 

Projektuje się jednokierunkowy przejazd przez parking na osi wschód-
zachód. 

Ponadto zaprojektowano w sąsiedztwie Bramy korektę przebiegu ulicy 
Konopnickiej jako ulicy obecnie jednokierunkowej. 
 Budynek bramy Lidzbarskiej elewacją frontową i boczną przylega do granicy 
terenu zagospodarowania działki. Elewacje te stanowią granicę terenu 
opracowania.  
  Projekt nie ingeruje w elewacje budynku Bramy Lidzbarskiej, w 
elewacjach południowo- wschodniej i północno - zachodniej wprowadzono niewielką 
ingerencję w formie wypełnienia przeszkleniem  przejścia bramnego. 
 Na przedpolach Bramy Lidzbarskiej przewidziano w projekcie miejsce działań 
społeczno- kulturalnych nowo powstałego Klubu Młodzieży, w powiązaniu z 
działalnością Ośrodka Kultury. Projekt przewiduje tam instalację artystyczną w 
formie słupków stalowych, która może służyć do wielu form działań kulturalnych , 
informacyjnych o historii miasta, do zadaszeń imprez plenerowych, muzycznych i 
innych. Projekt  dziedzińca przewiduje  w części rekreacyjnej nawierzchnię z bruku 
(kostka granitowa, kamień polny), w części parkingowej powierzchnia częściowo 
utwardzona (płyty betonowe ażurowe).  
Zaprojektowano umieszczenie ozdobnych głazów na przedpolu bramy- jako 
nawiązanie do nazwy miasta Bisztynka. 

Zgodnie z wynikami badań archeologicznych i zaleceniami konserwatorskimi 
projektuje się wyeksponowanie za pomocą otoczaków i podświetlenie 
prawdopodobnego przebiegu murów obronnych miasta. 
Na południowym przedpolu bramy zaproponowano wyeksponowanie na wycinku 
1 m² nawierzchni dawnego bruku miejskiego. 
 Zgodnie z projektem część rekreacyjna zostanie wyposażona w wbudowane 
ławki, oraz zaprojektowaną zieleń, a także tymczasowy plac zabaw dla dzieci. 
 

Projektuje się 3 wyjścia ewakuacyjne z budynku Bramy Lidzbarskiej. 
Działka posiada zewnętrzne zabezpieczenia przeciwpożarowe, z istniejącego 
hydrantu zewnętrznego podziemnego, znajdującego się w odległości 44,33 metrów 
od budynku Bramy Lidzbarskiej, na skrzyżowaniu dróg Ogrodowej i Grodzkiej. 
 

Ziemia z wykopów zostanie rozprowadzona w granicach działki i 
wykorzystana w projekcie zieleni. Wody opadowe będą częściowo zbierane przez 
istniejące studzienki w ulicy Konopnickiej, a na parkingu zaprojektowano cztery 
dodatkowe kratki podłączone do istniejącej sieci. 
 
   



PRZYŁĄCZA: 
 
Przyłącze energetyczne – Budynek zasilany będzie nowym przyłączem kablowym 
wykonanym linią kablową poprzez złącze kablowe umieszczone na południowej 
bocznej ścianie budynku . 
Ścieki sanitarne- Projektowane przyłącze do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
od strony zachodniej. 
Przyłącze wodociągowe-  Projektowane przyłącze wodociągowe do istniejącej sieci 
wodociągowej biegnącej w przejeździe bramnym. 
Kanalizacja opadowa- Projektowane przyłącze kanalizacji opadowej do sieci 
miejskiej kanalizacji deszczowej, w formie czterech kratach przyłączonych do 
istniejących studzienek na parkingu. Pozostałe wody opadowe zostaną zebrane 
przez studzienki istniejące w rejonie ulicy Konopnickiej. 
 
4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH: 
 
Dane ogólne – Bilans terenu dz. nr 38/3 obręb Bisztynek 1, 38/4 obręb Bisztynek 1,       
39/1 obręb Bisztynek 1, w Bisztynku: 
 

 
POW. DZIAŁKI 38/3 obręb Bisztynek 1 

 
POW. DZIAŁKI 38/4 obręb Bisztynek 1 
 
POW. DZIAŁKI 39/1 (część) obręb Bisztynek 1 
 
POW. TERENU ZAGOSPODAROWANIA 
 
POW. ISTNIEJĄCEJ BRAMY LIDZBARSKIEJ 
 
POW. UTWARDZONA 
 
POW. CZĘŚCIOWO UTWARDZONA 
 
POW. KOMUNIKACJI 
 
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA  
 
STOSUNEK POW. BIOLOGICZNIE CZYNNEJ DO POWIERZCHNI TERENU ZAGOSPODAROWANIA  
 
 
STOSUNEK POW. ZABUDOWY  
DO POWIERZCHNI TERENU ZAGOSPODAROWANIA  
 
STOSUNEK POW. ZABUDOWY  
DO POWIERZCHNI DZIAŁKI 38/4 

 

  
2296m² 
 
121m² 
 
1191,16m² 
 
3608,16m² 
 
119,88m² 
 
1920,88m² 
 
180,02m² 
 
492,31m² 
 
1223,18m² 
 
33,9% 
 
 
3,2% 
 
 
99,1% 

 

5. Obszar na którym stoi budynek bramy Lidzbarskiej znajduje się w strefie 
ochrony konserwatorskiej „W”, która pokrywa się ze strefą „A”- Strefa pełnej ochrony 
konserwatorskiej. Budynek Bramy Lidzbarskiej podlega ochronie konserwatorskiej i 
wpisany jest do rejestru zabytków woj. warmińsko-mazurskiego pod nr A-402 
decyzją WKZ w Olsztynie z 12 września 1957 r. (znak: L.403/57). 
Inwestycja projektowana jest zgodnie z pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Olsztynie nr 924/2016 z dnia 12.10.2016. 
 
6.Przedmiotowa działka nie leży w granicach terenu górniczego oraz szkód 
górniczych. 
 
7.Projektowana inwestycja nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan 
środowiska w rozumieniu rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska. Teren nie 
znajduje się na obszarze objętym ochroną przyrody, nie jest inwestycją negatywnie 
wpływającą na środowisko przyrodnicze. 



Projekt ma podkreślać charakter historycznej Bramy Lidzbarskiej, adaptując 
budynek na cele społeczno- kulturalne oraz zagospodarowując przedpole Bramy na 
interesującą przestrzeń publiczną,  doskonale wkomponowującą się w tożsamość 
regionu. 
 
8. Zalecenia archeologiczne i konserwatorskie: 

W rejonie pomiędzy Bramą Lidzbarską a kamienicą, oraz w rejonie przebiegu 
muru obronnego wszelkie prace ziemne tworzą kolizję ze stwierdzonymi 
nawarstwieniami kulturowymi tj. posadowieniem stropu muru obronnego i sklepień 
piwnic nowożytnej zabudowy . Karczowanie korzeni drzew owocowych, na 
zaznaczonej linii przebiegu murów miejskich, należy wykonać pod nadzorem 
archeologa. 

Prace ziemne w rejonie przebiegu murów miejskich należy ograniczyć do 
warstw wierzchnich, mając na uwadze stwierdzona głębokość zalegania stropu 
muru na gł. 60 cm poniżej poziomu istniejącego gruntu. 

Wszelkie prace na terenie zagospodarowania mają być wykonywane pod 
nadzorem archeologiczno- konserwatorskim. 
 
 
                                                                 OPRACOWAŁA:

  

  

Mgr Inż. Arch. Anna Husarska 
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NR   SKALA 

 

 
 
001 
 
002 
 

003 
 

004 
 

005 
 

006 
 

007 
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009 
 

 

 
 

010 
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012 
 

013 
 

014 
 

 
015 
 

016 
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INWENTARYZACJA 
 
RZUT PRZYZIEMIA 
 
RZUT PARTERU 
 

RZUT 1 PIĘTRA 
 

RZUT PODDASZA 
 

RZUT WIĘŹBY  
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1. OPIS TECHNICZNY 
 

 
STADIUM: 

 

  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY  
 

 
BRANŻA: 

 

  
ARCHITEKTURA 
 

 
TEMAT: 

  
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 
INWESTYCJA: 

  
PROJEKT ADAPTACJI WNĘTRZA BUDYNKU BRAMY LIDZBARSKIEJ NA 
MŁODZIEŻOWY KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OTOCZENIA BRAMY 
LIDZBARSKIEJ W POWIĄZANIU Z HISTORIĄ I TRADYCJĄ MIASTA. 
 

 
ADRES: 

  
DZIAŁKI NR 38/3 OBRĘB BISZTYNEK 1, 38/4 OBRĘB BISZTYNEK 1,        
39/1 (CZĘŚĆ) OBRĘB BISZTYNEK 1, 
UL. MARII KONOPNICKIEJ 9, BISZTYNEK 
 

 
INWESTOR: 

  
GMINA I MIASTO BISZTYNEK  
SIEDZIBA: UL. KOŚCIUSZKI 2, 11-230 BISZTYNEK 
 

  
 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

1.  Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
2.         Koncepcja konkursowa opracowana przez Biuro Architektoniczne „LIMBA” 
3.  Umowa z inwestorem. 
4.  Obowiązujące normy i przepisy prawne. 
5.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Bisztynka  
 

 

II .    CELOWOŚĆ INWESTYCJI 

 Zamierzeniem inwestora jest  adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej na 
 cele społeczno- kulturalne oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej w 
 powiązaniu z historią i tradycją miasta.  
 

III. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO 
 

 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH: 
 

POW. ISTNIEJĄCEJ BRAMY LIDZBARSKIEJ 
 
POW. UTWARDZONA 
 
POW. KOMUNIKACJI 

 119.88m² 
 
2005,38m² 
 
492,31m² 

 

Pow. użytkowa (pow. podstawowa) według PN-70/B-02365: 
PARTER 
 
PIĘTRO 
 
PODDASZE 

 47,0m² 
 
62,4m² 
 
53,6m²  

RAZEM 
 163,0m2 

 

KUBATURA   1315 m3 

 



 

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA DZIAŁCE 

OŚWIETLENIE 

 
 

 OŚWIETLENIE TYPU SŁUPEK  

 OŚWIETLENIE TYPU PUNKT W POSADZCE 

 OŚWIETLENIE TYPU PUNKT W POSADZCE 
FONTANNA 

 OŚWIETLENIE SŁUPA INSTALACJI 

 OŚWIETLENIE TYPU REFLAKTOR 

 OŚWIETLENIE LATARNIA 
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KOSZE NA ŚMIECI 
STOJAKI NA ROWERY 
ŁAWKI I SIEDZISKA 
EKOLOGICZNY PLAC ZABAW, ZABAWKI 
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2. PROJEKT ARCHITEKTURY 
 

2.1 ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE: 

Projekt zakłada adaptację wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej na cele społeczno- 
kulturalne oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej w powiązaniu z historią  i 
tradycją miasta, przy spełnieniu wszystkich przepisów Prawa budowlanego dla tego typu 
obiektów i z zachowaniem wskazań konserwatorskich. 
 Wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej zostaną zaadaptowane na Młodzieżowy Klub 
Integracji Społecznej. 

Na parterze zaprojektowana została kawiarnia młodzieżowa. Dostęp na drugą 
kondygnację możliwy przez przeprojektowane schody ceglane, znajdujące się w prawym 
filarze bramy. Klatka schodowa będzie posiadać pochwyty stalowe mocowane do ścian 
budynku. Na drugiej kondygnacji zaproponowano pracownię Młodzieżowego Klubu 
Integracji Społecznej. Projekt zakłada częściowe wyburzenie ściany dzielącej przestrzeń 
pierwszego piętra. Projektuje się również niewielkie przesunięcie drzwi prowadzących z 
klatki schodowej na poziom pierwszego piętra. Na tej kondygnacji zaprojektowano również 
ogólnodostępne WC oraz pomieszczenie gospodarcze. Projekt uwzględnia też adaptację  
poddasza, na które będą prowadzić schody stalowe z drewnianymi stopnicami i stalowymi 
belkami policzkowymi. Na poddaszu mieścić się będzie pracownia Młodzieżowego Klubu 
Integracji Społecznej. Na piętrze pierwszym i poddaszu zaprojektowano szafki wbudowane.  
Poddasze zostanie ocieplone, konstrukcja stropu oraz więźba wzmocniona. Projektuje się 
nowy wyłaz dachowy ocieplony. Poddasze zostanie wzbogacone w sześć okien 
połaciowych. 
 Budynek będzie posiadał wentylację grawitacyjną. 
 Parter budynku Bramy Lidzbarskiej będzie użytkowany sezonowo. W budynku 
zaprojektowano ogrzewanie elektryczne, konwekcyjne.  
 Wysokość pomieszczeń użytkowych na poziomie parteru zostanie zmieniona ze 
względu na zalecenia konserwatora o przywróceniu pierwotnego poziomu posadzki. 
Obecnie wysokość parteru wynosi 4.84 m od frontu i 4.92 od strony miasta.  Projektowana 
wysokość parteru po dostosowaniu się do zaleceń konserwatora wyniesie 4.59 m i 4.11 w 
świetle łuku znajdującego się w środkowej części budynku Bramy Lidzbarskiej. Wysokość 
pomieszczeń w świetle, na drugiej kondygnacji wyniesie 2.54 m. Wysokość poddasza 
użytkowego w świetle wynosi 3.68m.  
 Budynek powinien być wyposażony w składaną drabinę o długości ok 4.5 metra, 
obsługującą wyłaz dachowy. 



Na pierwszym piętrze przewidziano dwie pracownie , miejsca do pracy w sumie około 8 
osób, na poddaszu jedna pracownia około 8 osób. 
Na parterze młodzieżowa kawiarenka obsługiwana przez klub młodzieżowy, z 
wykorzystaniem jednorazowych naczyń i sztućców. 
   
SPIS POMIESZCZEŃ: 
 

PARTER 

 

 0.01 
 

  

KAWIARNIA MŁODZIEŻOWA 

 

PIĘTRO 

 

 1.01 
 1.02 
 1.03 
 1.04 
 

  

PRACOWNIA MŁODZIEŻOWEGO KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
PRACOWNIA MŁODZIEŻOWEGO KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
WC 
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 
 

 

PODDASZE 

 

 2.01 
  

PRACOWNIA MŁODZIEŻOWEGO KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 

 
2.2 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE , BUDOWLANE I KONSERWATORSKIE 

 Projekt zakłada rozbiórkę istniejących schodów znajdujących się w prawym filarze 
bramy prowadzących z parteru na piętro pierwsze. Projektuje się schody ceglane, wygodne, 
z większą ilością stopni. Projektuje się wzmocnienie więźby o dodatkową jętkę oraz 
wzmocnienie podwaliny za pomocą profili stalowych. Z piętra na poddasze użytkowe 
zaprojektowano schody o konstrukcji stalowej ze stopnicami z litego drewna. 
 

A. FUNDAMENTY: 
 Istniejące- nie inwentaryzowano, najprawdopodobniej kamienne na zaprawie 
wapiennej na co wskazują dolne cokołowe partie murów bramy.  
 Projekt zakłada  przywrócenie pierwotnego poziomu bruków w przejeździe 
bramnym, zmianę poziomu i ukształtowania terenu oraz rodzaju nawierzchni w jego 
sąsiedztwie. 

 
B. ŚCIANY NADZIEMIA: 

 Istniejące- mury nośne z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, reperacje i 
ścianki działowe z cegły pełnej ceramicznej i wapienno-piaskowej głównie na zaprawach 
wapienno-cementowych i cementowych. Mury przyziemia wykonane z kamienia polnego na 
zaprawie wapiennej. W części kamienne są również pionowe ościeża frontowego otworu 
bramowego i odboje. 

 Projekt zakłada wprowadzenie nowego pomieszczenia sanitarnego- WC, oraz 
pomieszczenia gospodarczego, w obrębie pierwszego piętra.  
 Nowa ściana działowa zaprojektowana w systemie lekkich ścian gipsowo- 
kartonowych. 
 Projekt zakłada odkucie fragmentu ściany znajdującej się na drugiej kondygnacji w 
okolicach istniejącego otworu drzwiowego, i przesunięcie wspomnianego otworu.  
 Projekt zakłada częściowe wyburzenie ściany działowej znajdującej się na poziomie 
pierwszego piętra. 
 Projekt zakłada konserwację wszystkich tynków ścian i sufitów. Prace należy 
prowadzić ostrożnie, aby nie uszkodzić ewentualnych reliktów pobiał i tynków z 
wcześniejszych redakcji architektonicznych bramy. Szczególną ostrożność należy 
zachować w obrębie klatki schodowej w sąsiedztwie przejścia z przejazdu bramnego.  



 Projekt zakłada konsolidację zachowanych historycznych tynków i pobiał z 
podłożem. Wykonanie zastrzyków w miejscach rozwarstwień tynków z podłożem 
konstrukcyjnym z zastosowaniem modyfikowanej zaprawy wapiennej; w przypadku 
mniejszych rozwarstwień z zastosowaniem rozrzedzonej dyspersji wodnej Primalu AC 33 
lub Paraloidu B-72 w toluenie (do konsolidacji historycznych pobiał).  

 Projekt zakłada wzmocnienie i stabilizacja pęknięć muru z zastosowaniem systemu 
Helifix (w miarę potrzeby).  

 Projekt zakłada wytypowanie najlepiej zachowanych fragmentów wątku ceglanego 
do ekspozycji (zgodnie z projektem architektonicznym aranżacji wnętrza). Powierzchnie 
przeznaczone do pokrycia tynkiem należy poddać niezbędnym zabiegom konserwatorskich 
– uzupełnić ubytki spoinowania, wypełnić ubytki muru materiałem ceramicznym, w miarę 
potrzeby wzmocnić strukturę cegieł z zastosowaniem preparatów na bazie estrów kwasu 
krzemowego.  

 Projekt zakłada konserwację wątku ceglanego przeznaczanego do ekspozycji:  
a. Oczyszczenie powierzchni.  

b. Usunięcie wtórnych, cementowych uzupełnień.  

c. Wzmocnienie struktury muru (w miarę potrzeby) – preparaty na bazie estrów kwasu 
krzemowego (Remmers KSE 300, KEIM Silex-OH, lub równoważne).  

d. Uzupełnienie ubytków cegieł zaprawą wapienną, np.: Restaurienmörtel SK  
Remmers, KEIM Restauro-Top lub równoważnych w odpowiednim kolorze (w miarę 
potrzeby)  
e. Uzupełnienie ubytków spoinowania z zastosowaniem np. KEIM Restauro-Fuge, 
Remmers Historic Fugenmörtel lub równoważnych.  

f. Scalenie kolorystyczne (w miarę potrzeby)  
 
 Projekt zakłada położenie tynków wapiennych. Proponuje się zastosowanie 
gotowych materiałów firm KEIM (KEIM NHL-Kalkputz-Grob, KEIM NHL-Kalkputz-Fein) lub 
Baumit (Baumit Kalkin RK 38, Baumit Kalkin RK 39, Baumit Kalkin RK 70 N).  
 
 Projekt zakłada położenie powłok malarskich. Proponuje się zastosowanie farb 
krzemianowych firm Keim lub Remmers. W obrębie klatki schodowej, gdzie będą 
wyeksponowane warstwy malarskie w kolorze ugrowym, zachowane wokół przejścia z 
przejazdu bramnego proponuje się opracowanie ścian w kolorze zbliżonym do S 2020-
Y20R i S 2020-Y30R (kolor zbliżony do zidentyfikowanego na historycznych tynkach) W 
pomieszczeniach na piętrze proponuje się zastosowanie koloru zbliżonego do odcienia 
naturalnej, ciepłej w odcieniu pobiały wapiennej.  
 

C. NADPROŻA I PODCIĄGI: 
 Istniejące- nadproża parteru ceglane łukowe (ostrołukowe i odcinkowe), piętra i 
poddasza płaskie częściowo na belkach stalowych. 
 Istniejące- podciągi piętra stalowe z profili walcowanych dwuteowych o wysokości 
260mm. 

D. STROPY I SKLEPIENIA: 
 Stropy drewniane belkowe z podsufitką (na parterze w przejeździe 
bramnym z płyty pilśniowej, na piętrze tynk na deskowaniu), pozostają bez zmian, w stropie 
nad piętrem zostanie wzmocniona podwalina. 
 Sklepienia tunelu klatki schodowej prowadzącej na piętro ceglane odcinkowe, 
nad biegiem schodowym podniesione, pozostają bez zmian.  

E. WIĘŹBA DACHOWA: 
 Istniejąca-  więźba dachowa- płatwiowo-kleszczowa o dwóch stolcach i wieszakach 
w kalenicy (na drugim wyższym poziomie), dach dwuspadkowy, w okapie 
przypustnice.Dach zostanie ocieplony i wzmocniony dodatkowa jętką. 

  



F. SCHODY I DRABINY: 
 Istniejące- schody zewnętrzne kamienne z bloków oparte na gruncie. 
 Istniejący- zdewastowany wyłaz na poddasze znajdujący się w prawym filarze 
bramy. 
 Projektuje się zlikwidowanie wyłazu na poddasze ze spocznika klatki schodowej 
znajdującej się w prawym filarze bramy. 
  Projektuje się całkowite zdemontowanie istniejących schodów prowadzących na 
poziom pierwszego piętra i wykonanie schodów ceglanych, wygodnych, z większą ilością 
stopni.  
  Projektuje się schody stalowe prowadzące z poziomu pierwszego piętra na strych 
użytkowy. Schody z drewnianymi stopnicami oraz stalowymi belkami policzkowymi.  
   

G. PODŁOGI I POSADZKI: 
 Istniejące- posadzki przejazdu bramnego: jezdnia – asfaltowe; chodniki - granitowe 
brukowe i częściowo betonowe z płyt i wylewek. 
 Istniejące- posadzki parteru i piętra (spoczniki wejścia i schodów) betonowe 
wylewane. 
 Istniejące- podłogi piętra pierwotnie drewniane deskowe, wtórnie przykryte płytami 
drewnopochodnymi (pilśniowymi i wiórowymi). 
 Istniejąca-  podłoga poddasza (strychu) deskowa. 
 Projekt zakłada, wydobycie warstwy pierwotnego bruku w przejeździe bramnym i 
ułożenie nawierzchni z pierwotnego bruku. 
 Projektuje się wymianę nawierzchni podłóg pierwszego piętra na podłogi drewniane. 
 Projektuję się wymianę nawierzchni podłóg poziomu strychu na podłogi wyłożone 
panelami drewnianymi. 
  

H. STOLARKA 
 Istniejące- stolarka okienna o podziałach odtworzonych na podstawie archiwalnych 
fotografii sprzed 1945 r.  
 Projekt zakłada zachowanie, oczyszczenie i poddanie zabiegom konserwatorskim, 
istniejącą ościeżnicę i belkę nadprożową drzwi wejściowych. 
 Projektuje się wymianę skrzydła drzwi wejściowych na zasadzie rekonstrukcji. 

 Projekt zakłada również przeszklenie otworów bramnych Bramy Lidzbarskiej 
ślusarką stalową z pozostawieniem możliwości otwarcia bramy. 
 Projekt zakłada wykonanie drzwi przesuwnych do pomieszczenia gospodarczego 
znajdującego się na poziomie pierwszego piętra. 
 Projekt zakłada wyposażenie poddasza w sześć okien połaciowych. 
 
I. POKRYCIE DACHOWE 

 Istniejące- pokrycie dachowe istniejące- dachówka esówka ceramiczna współczesna 
na łaceniu i deskowaniu pełnym na styk. 
 Istniejące- obróbki blacharskie i orynnowanie z blachy miedzianej, w kondygnacji 
parteru i w przyziemiu rury spustowe wymienione na stalowe ocynkowane. 
Projekt przewiduje instalację odgromową na dachu zabytku. 
 
2.3 ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE: 

 -pokrycie dachu- istniejące  
 -rynny i rury spustowe z blachy cynkowej- istniejące 
 -tynki zewnętrzne- istniejące 
 -stolarka okienna zewnętrzna- istniejąca 
  -projektowana stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana 
 -projektowana stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana 
 -projektowana ślusarka przeszklenia Bramy Lidzbarskiej stalowa 
 -projektowana stolarka połaciowa 
 -we wnętrzach bramy odsłonięcie oryginalnych ceglanych ścian i dokonanie ich 
 konserwacji 
 - projektuje się wbudowane szafy znajdujące się na poziomie pierwszego piętra oraz 
 strychu, wbudowany blat barowy na parterze Bramy. 



2.4 IZOLACJE TERMICZNE: 

 Istniejące stropy posiadają szczątkowe ocieplenie (polepa na ślepym deskowym 

pułapie). Projektuje się ocieplenie więźby dachowej wełną mineralną 15 cm + 5 cm wełna o 

współczynniku  λ=0,033 W/(m2*K). Projektuje się ocieplenie stropów nad parterem oraz 

pierwszym piętrem budynku wełną mineralną. 

2.5 ELEWACJE 

 Istniejące elewacje pozostają bez zmian, projekt przewiduje rekonstrukcje skrzydła 
drzwi wejściowych oraz zamknięcie przejazdu bramnego przeszkleniem- ślusarką. 
 
2.6 INSTALACJE 

W budynku występują następujące instalacje: elektryczna . 
Budynek nie jest wyposażony w instalację odgromową, oraz wod-kan. 
Projektuje się :przyłącze wodociągowe do istniejącej sieci wodociągowej biegnącej wzdłuż 
przejazdu bramnego ,przyłącze kanalizacji sanitarnej od strony północnej Bramy, nowe 
złącze energetyczne na zachodniej bocznej elewacji Bramy, i podłączenie do złącza nowej 
instalacji elektrycznej oraz alarmowej. 
 Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej przewiduje, prócz oświetlenia właściwego 
dla pomieszczenia kawiarni i pracowni, instalacji alarmowej. 
 Projekt zewnętrznej instalacji elektrycznej przewiduje oświetlenie budynku i jego 
otoczenia, oraz monitoring obiektu. 
Ponadto projekt przewiduje przyłącze teletechniczne. 
 
2.7 DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

 
 W projekcie przewidziano dostępność parteru Bramy Lidzbarskiej oraz 
zagospodarowania terenu przyległego, dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowany 
parking będzie posiadał dwa miejsca postojowe o wymiarach dostosowanych dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
2.8 WPŁYW NA ŚRODOWISKO 
 
 Projektowana inwestycja nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan 
środowiska w rozumieniu rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska. Teren nie znajduje 
się na obszarze objętym ochroną przyrody, nie jest inwestycją negatywnie wpływającą na 
środowisko przyrodnicze. 
 Projekt ma podkreślać charakter historycznej Bramy Lidzbarskiej, adaptując 
budynek na cele społeczno-kulturalne oraz zagospodarowując przedpole Bramy na 
interesująca przestrzeń publiczną,  doskonale wkomponowującą się w tożsamość regionu. 
 
2.9 WARUNKI OCHRONY PPOŻ. 
 

- Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, oraz poddasze użytkowe i nie jest 
podpiwniczony. Wysokość budynku: do 12 m (budynek niski –N) 
- Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
- W budynku nie będzie pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego 
przebywania ponad 50 osób. 
-  Instalacje elektroenergetyczne:  
stan zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
-  Drogi komunikacyjne na parterze i piętrze budynku wyposażone będą w oświetlenie 
awaryjne i ewakuacyjne. 
-  W budynku zastosowany będzie przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający 
zasilanie wszystkich obwodów instalacji elektrycznej, za wyjątkiem obwodów zasilających 
instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przycisk 
zdalnego ręcznego sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu usytuowany będzie, 
przy wejściu głównym do budynku. 



-I Instalacje wodociągowe przeciwpożarowe: 
Budynek jest wyposażony w instalację wodociągową, nie ma wymogu wyposażania 
budynku w hydranty wewnętrzne. 
- Instalację i urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu: 
Nie dotyczy. 
- Instalacje sygnalizacyjno – alarmowe: 
Nie ma wymogu wyposażenia obiektu w instalację sygnalizacyjno – alarmową,  
- Stałe i półstałe urządzenia gaśnicze: 
Nie dotyczy. 

 
- W budynku projektowane są trzy wyjścia ewakuacyjne, które spełniają przepisy w 
zakresie ewakuacji ludzi. 
- Drogi ewakuacyjne  o dł. nie przekraczającej wymaganej- 60m.  
- Budynek zostanie wyposażony w oświetlenie awaryjne bezpieczeństwa i 
ewakuacyjne.  
- Dla budynku zostało zapewnione przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do 
zewnętrznego gaszenia pożaru z istniejącego hydrantu zewnętrznego podziemnego, 
znajdującego się w odległości 44 metrów od budynku Bramy Lidzbarskiej, na skrzyżowaniu 
dróg Ogrodowej i Grodzkiej. 
- Budynek nie wymaga podziału na strefy pożarowe. Budynek stanowi jedną, odrębną 
strefę pożarową o pow. mniejszej od dopuszczalnej. Odległość budynku od innych 
budynków jest większa niż 5m. 
- Budynek kategorii ZLIII niski posiada klasę odporności pożarowej „C”.Elementy 
konstrukcyjne budynku w klasie „C” odporności pożarowej spełniają następujące 
wymagania odporności ogniowej: 
 

Nazwa elementu Wymagana 
klasa 
odporności 
ogniowej 

Nazwy zastosowanych elementów Ocena 

Główna 
konstrukcja 
nośna  

R 60 Ściany konstrukcyjne zewnętrzne z cegły 
ceramicznej pokrytej obustronnie tynkiem 
wapiennym: 
Parter o gr. 71-106 cm 
 Pozostałe kondygnacje o gr. 28 cm. 

Spełnia 

Strop REI 60 Pomiędzy parterem a piętrem: 
drewniany belkowy ze wzmocnieniami z 
elementów stalowych odeskowany i 
obłożony płytą OSB i płytą Fermacell o 
grubości 10mm. Odeskowanie od spodu 
będzie pokryte systemem farbo 
ognioochronnych Pyroplast Wood T 
Pomiędzy piętrem a poddaszem: 
drewniany belkowy ze wzmocnieniami z 
elementów stalowych odeskowany i 
obłożony płytą OSB i płytą Fermacell o 
grubości 10mm. Odeskowanie od spodu 
pokryte tynkiem. 

Nie 
spełnia 
Spełnia 
REI 30 

Ściany 
zewnętrzne 

EI 30 Ściany konstrukcyjne zewnętrzne z cegły 
ceramicznej pokrytej obustronnie tynkiem 
wapiennym: 
Parter o gr. 71-106 cm. 
 Pozostałe kondygnacje  
o gr. 28 cm. 

Spełnia 

Ściany 
wewnętrzne 

EI 15 Ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej 
pokrytej obustronnie tynkiem wapiennym: 
o gr. 11-30 cm.  

Spełnia 

Konstrukcja    R 60 schody z parteru na piętro w zakresie Spełnia 



biegu schodów materiałowym- usuniecie stopnic 
drewnianych (wtórnych) i powrót do 
pierwotnego materiału- cegły. 
Projektuje się również schody na II piętro, 
o konstrukcji stalowej, ze stopnicami 
drewnianymi. (niemożność cięższych 
materiałów z powodu słabej nośności 
drewnianych istniejących stropów). 
Elementy stalowe będą pokryte farbą 
pęczniejącą p-poż do odporności R 60. 
Stopnice drewniane pokryte farbą 
Expander FR lub o podobnych 
właściwościach: 
Klasa B-s1, d0 reakcji na ogień i stopnia 
niezapalności. 

Konstrukcja 
dachu 

R 15 
 

Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej 
krokwiowej z deskowaniem i łaceniem. 
Drewno użyte do konstrukcji  zostanie 
zabezpieczone grzybo i ogniochronnie do 
stanu trudno zapalnego „Fobosem M-4” 
lub innym środkiem o nie gorszych 
właściwościach po przez malowanie, 
kąpiel lub metodą natryskową wg instrukcji 
producenta środka. 

Spełnia 

Przekrycie dachu NRO Deskowanie zostanie zabezpieczone 
grzybo i ogniochronnie do stanu trudno 
zapalnego „Fobosem M-4” lub innym 
środkiem o nie gorszych właściwościach 
po przez malowanie, kąpiel lub metodą 
natryskową wg instrukcji producenta 
środka. 
Dachówka ceramiczna  

spełnia. 

  

- Elementy drewniane dachu budynku zostaną doprowadzone do stopnia 
nierozprzestrzeniania (NRO). 
- Wszystkie odsłonięte drewniane elementy będą zabezpieczone do (NRO). 
- Budynek będzie wyposażony w wymaganą przepisami ilość sprzętu gaśniczego tj. 
gaśnice przenośne, tak że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3 ) 
zawartego w gaśnicach powinna przypadać w budynku na minimum każdych  100 m2 
powierzchni,  gaśnice proszkowe typu ABC. 
- Droga pożarowa do budynku nie jest wymagana zgodnie z [3], ponieważ jest to 
budynek niski zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni nie 
przekraczającej  1 000m2 . Dojazd do budynku jest jednak zapewniony z obydwu stron, od 
ulicy Konopnickiej i Ogrodowej. 
 

Istniejące niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i 
przeciwpożarowych, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z 
przepisami: 
 
Nie zostanie zachowana wymagana szerokość biegu i maksymalna wysokość stopni 
schodów określona w § 98 ust. 1 warunków technicznych [1]. 
 
Nie zostanie zachowana klasa odporności ogniowej stropów wynikająca z klasy odporności 
pożarowej budynku, określona w § 216 ust. 1 warunków technicznych . 
 

PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZASTĘPCZE inne niż określają 

to przepisy techniczno-budowlane zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe 



obiektu (rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu 

przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów) : 

-Wyposażyć oświetlenie nad schodami  i spocznikami z poziomu parteru na piętro i z 
poziomu piętra na poddasze w oświetlenie awaryjne o zwiększonym natężeniu oświetlenia 
do 5 lx. 
-Wyposażyć dodatkowo oprócz wymaganego przepisami podręcznego sprzętu gaśniczego 
pomieszczenia na każdej kondygnacji  przed wejściem na schody w dodatkową gaśnicę 
wodno-mgłową o minimalnej ilości środka gaśniczego 6kg. 
Projekt otrzymał decyzję Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej , aprobującą przyjęte 
rozwiązania zastępcze. 

 
 

2.10  UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie prace budowlane proszę prowadzić pod nadzorem osoby 
uprawnionej. Wszelkie prace przy zabytku mają być wykonywane pod nadzorem 
archeologiczno- konserwatorskim, i przy zachowaniu warunków wskazanych w 
decyzji 924/2016 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. 

 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu proszę uzgodnić każdorazowo z 

projektantem. 
 

 

 

 
 
 
 

 OPRACOWAŁA: 

         

Mgr Inż. Arch. Anna Husarska 

 

 

   

 

  
 



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU

Użyteczności publicznej Całość budynku

ADRES BUDYNKU

Bisztynek, Bisztynek, obręb 1, działki nr 38/3, 38/4, 39/1

NAZWA PROJEKTU

Koncepcja adaptacji wnętrza budynku

bramy lidzbarskiej

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA [m2] 158,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA Au [m2] 158,6

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 158,6

POWIERZCHNIA CHŁODZONA AC [m2] 0,0

KUBATURA WENTYLOWANA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 512,1

JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 ECO2 [t CO2/(m2·rok)] 0,299

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ UOZE [%] 0,0

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA IV

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θe [oC] -22,0

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θm,e [oC] 6,9

STACJA METEOROLOGICZNA Kętrzyn

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE ΦT [W] 14 111,5

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA ΦV [W] 4 879,0

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA Φ [W] 18 990,5

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA ΦRH [W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU ΦHL [W] 18 990,5

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,A [W/m2] 119,7

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,V [W/m3] 37,1

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

SYSTEM TECHNICZNY
RODZAJ NOŚNIKA ENERGII

LUB ENERGII

ILOŚĆ NOŚNIKA

ENERGII LUB

ENERGII

JEDNOSTKA

(m2·rok)

OGRZEWCZY Energia elektryczna. 194,992 kWh

PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY 

UŻYTKOWEJ
Energia elektryczna. 46,855 kWh

CHŁODZENIA

WBUDOWANEJ INSTALACJI 

OŚWIETLENIA
Energia elektryczna. 37,500 kWh
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PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ
U

[W/m2K]

Umax

[W/m2K]
STAN WT 2014

POWIERZCHNIA

[m2]

1 1 Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie 0,262 1,200 P  110,44

2 2 strop nad parterem Strop ciepło do dołu 0,298 1,000 P  50,00

3 4 dach skośny Dach 0,188 0,200 P  160,48

4 SZ1 ściana zewnętrzna grubości 100cm Ściana zewnętrzna 0,681 I  104,70

5 SZ2 ściana zewnętrzna grubości 260cm Ściana zewnętrzna 0,282 I  138,66

6 SZ3 ściana zewnętrzna grubości 84cm Ściana zewnętrzna 0,793 I  56,74

7 SZ4 ściana zewnętrzna grubości 35cm Ściana zewnętrzna 1,601 I  56,74

OKNA I DRZWI

L.P. SYMBOL OPIS gG
U

[W/m2K]

Umax

[W/m2K]
STAN WT 2014

POWIERZCHNIA

[m2]

1 DZ Drzwi zewnętrzne projektowane  0,35 1,700 1,700 P  9,36

2 O Okno skrzynkowe istniejące  0,75 2,600 I  9,71

3 OP okno połaciowe  0,35 1,500 1,500 P  3,30

4 W Przeszklenie w bramie  0,35 1,800 1,800 P  25,54

5 WD wyłaz dachowy  0,35 1,500 1,500 P  0,60

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU OPIS

ŚREDNIA 

SEZONOWA 

SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CIEPŁA ELEKTRYCZNY GRZEJNIK BEZPOŚREDNI - konwektorowy,

płaszczyznowy, promiennikowy i podłogowy kablowy

0,99

PRZESYŁ CIEPŁA ŹRÓDŁO CIEPŁA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec

kaflowy, kominek

1,00

AKUMULACJA CIEPŁA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00

REGULACJA I WYKORZYSTANIE

CIEPŁA
ELEKTRYCZNE GRZEJNIKI BEZPOŚREDNIE - konwektorowe,

płaszczyznowe, promiennikowe z regulatorem P

0,91

SYSTEM PRZYGOTOWANIA

CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU OPIS

ŚREDNIA

ROCZNA

SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CIEPŁA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96

PRZESYŁ CIEPŁA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezpośrednio przy punktach poboru -

bez obiegów cyrkulacyjnych

1,00

AKUMULACJA CIEPŁA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACJA miejscowe układy wentylacji wyciągowej

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA instalacja świetlówkowa

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU zabytkowa brama- obiekt podlega konserwatorowi zabytków
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 22 536,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 25 015,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 25 015,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 75 047,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,H [kWh/rok] 75 047,8

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 158,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 158,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 158,6

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

elektryczne grzejniki bezpośrednie

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 22 536,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 25 015,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH
Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 25 015,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH
[kWh/rok] 75 047,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU

URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
[kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,H [kWh/rok] 75 047,8

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 158,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 158,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 158,6

PARAMETRY PRACY [oC] 50

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
wi 3,00

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

ELEKTRYCZNY GRZEJNIK BEZPOŚREDNI - konwektorowy, płaszczyznowy, promiennikowy i podłogowy kablowy
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU
ηH,g 0,99

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA

ŹRÓDŁO CIEPŁA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE

BUDYNKU
ηH,d 1,00

RODZAJ INSTALACJI

ELEKTRYCZNE GRZEJNIKI BEZPOŚREDNIE - konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W

OBRĘBIE BUDYNKU
ηH,e 0,91

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH

POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO
ηH,s 1,00

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηH,tot,i 0,90
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WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QV,nd [kWh/rok] 4 348,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 4 826,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kWh/rok] 1 084,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 5 911,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14 480,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3 254,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,V [kWh/rok] 17 735,3

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 158,6

POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ Vex [m3/h] 299,5

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU REKUPERACJI ηrecup 49,00

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA ηGWC 0,00

SEZONOWY STOPIEŃ RECYRKULACJI ηrec 0,00

TYP WENTYLACJI

miejscowe układy wentylacji wyciągowej

URZĄDZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY

WENTYLATORY - miejscowego układu wentylacyjnego

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATORÓW qel [W/m2] 1,10

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA WENTYLATORÓW tel [h/rok] 8 760,

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 6 064,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 7 431,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 7 431,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22 295,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,W [kWh/rok] 22 295,1

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 158,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 158,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 158,6

OPIS SYSTEMU CIEPŁEJ WODY

pojemnościowe podgrzewacze elektryczne
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SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 6 064,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 7 431,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 7 431,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22 295,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,W [kWh/rok] 22 295,1

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 158,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 158,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 158,6

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB 

ENERGII DO BUDYNKU
wi 3,00

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ 

BUDYNKU
ηW,g 0,96

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezpośrednio przy punktach poboru - bez obiegów cyrkulacyjnych

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE BUDYNKU ηW,d 1,00

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY ηW,s 0,85

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ηW,e 1,00

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηW,tot,i 0,82

UŻYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ

(RODZAJ: BUDYNKI GASTRONOMII I USŁUG)
VWi [dm3/m2·dzień] 2,50

WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLĘDU NA PRZERWY W UŻYTKOWANIU kR 0,80

OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM θW [oC] 55,0

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY θo [oC] 10,0

OŚWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Qk,L [kWh/rok] 5 947,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,L [kWh/rok] 17 843,6

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 158,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 158,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 158,6

OPIS SYSTEMU OŚWIETLENIA

instalacja świetlówkowa

SYSTEM INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Qk,L [kWh/rok] 5 947,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,L [kWh/rok] 17 843,6

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 158,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 158,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 158,6

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OŚWIETLENIA

(TYP BUDYNKU: HANDOLOWO-USŁUGOWE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY))
PN [W/m2] 15,0

CZAS UŻYTKOWANIA OŚWIETLENIA

(TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I USŁUG)

tD [h/rok] 1 250,0

tN [h/rok] 1 250,0
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WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY NIEOBECNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

(TYP BUDYNKU: GASTRONOMIA I USŁUGI - REGULACJA RĘCZNA)
FO 1,0

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚWIATŁA DZIENNEGO

(TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I USŁUG - REGULACJA RĘCZNA)
FD 1,0

WSPÓŁCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

(SPOSÓB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA)
MF 1,00

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY OBNIŻENIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA*
Qk

[kWh/rok]

Qp

[kWh/rok]

UDZIAŁ

[%]

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 1 084,9 3 254,8 15,4

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 0,0 0,0 0,0

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHŁODZENIA 0,0 0,0 0,0

SYSTEM OŚWIETLENIA 5 947,9 17 843,6 84,6

SUMA 7 032,8 21 098,4 100,00

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUŻYWANA PRZEZ URZĄDZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO 

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOŚCI

Prąd z sieci elektroenergetycznej

SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 7 032,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 21 098,4

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 158,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 158,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 158,6

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB 

ENERGII DO BUDYNKU
wi 3,00

ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

OGRZEWANIE
QU

[kWh/rok]

QK

[kWh/rok]

QP

[kWh/rok]

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 22 536,9 25 015,9 75 047,8

URZĄDZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 22 536,9 25 015,9 75 047,8

WENTYLACJA MECHANICZNA
QU

[kWh/rok]

QK

[kWh/rok]

QP

[kWh/rok]

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 4 348,5 4 826,9 14 480,6

URZĄDZENIA POMOCNICZE 1 084,9 3 254,8

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 4 348,5 5 911,8 17 735,3

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
QU

[kWh/rok]

QK

[kWh/rok]

QP

[kWh/rok]

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 6 064,3 7 431,7 22 295,1

URZĄDZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 6 064,3 7 431,7 22 295,1

CHŁODZENIE
QU

[kWh/rok]

QK

[kWh/rok]

QP

[kWh/rok]

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZĄDZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0

OŚWIETLENIE WBUDOWANE
QU

[kWh/rok]

QK

[kWh/rok]

QP

[kWh/rok]

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 5 947,9 17 843,6

RAZEM 32 949,6 44 307,3 132 921,8
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Tem,m

[oC]

QD

[GJ/rok]

-4,1   19,65

-3,9   17,56

1,8   13,67

8,1    7,08

13,6    3,94

15,4    2,74

16,3    2,28

16,1    2,40

13,6    3,81

8,3    7,20

1,1   13,91

-0,7   16,20

7,2  103,02

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIĄC Nd
Qiw

[GJ/rok]

Qg

[GJ/rok]

Qve

[GJ/rok]
ηH,gn

Qsol

[GJ/rok]

Qint

[GJ/rok]

QH,nd

[GJ/rok]
fH,m

Styczeń    31    0,00    0,63    5,37 0,938    0,97    4,25   20,75 1,000

Luty       28    0,00    0,56    5,31 0,927    1,54    3,84   18,45 1,000

Marzec     31    0,00    0,32    3,74 0,854    2,64    4,25   11,84 1,000

Kwiecień   30    0,21    0,00    2,01 0,823    1,35    2,92    5,80 1,000

Maj        31   -0,05    0,00    1,08 0,615    1,99    3,02    1,89 1,000

Czerwiec   0   -0,14    0,00    0,78 0,492    2,11    2,92    0,90 0,825

Lipiec     0   -0,18    0,00    0,63 0,418    2,13    3,02    0,57 0,000

Sierpień   0   -0,15    0,00    0,66 0,460    1,80    3,02    0,70 0,459

Wrzesień   30   -0,01    0,00    1,08 0,660    1,32    2,92    2,09 1,000

Październik 31    0,24    0,00    1,98 0,843    0,88    3,02    6,13 1,000

Listopad   30    0,00    0,35    3,93 0,902    1,06    4,11   13,53 1,000

Grudzień   31    0,00    0,45    4,43 0,919    0,95    4,25   16,31 1,000

W sezonie  273    0,40    2,31   28,94 0,837   12,70   32,56   96,79      

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE PP_ZUZYCIE_ENERGII_BILANS_WYK

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]

Drzwi zewnętrzne 2,99 832, 2,1

Okno zewnętrzne 18,03 5 008, 12,5

Dach 11,19 3 107, 7,7

Podłoga na gruncie 4,95 1 374, 3,4

Strop ciepło do dołu 0,00 0, 0,0

Ściana zewnętrzna 76,55 21 263, 52,9

Okna zewnętrzne w dachu 2,17 604, 1,5

Ciepło na wentylację 28,94 8 038, 20,0

RAZEM 144,82 40 226, 100,0

Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 6.7 Pro strona 7 z 10 

QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd

140

120

100

80

60

40

20

0

-20

-40

-60

103,02

0,4 2,31

28,94

-12,7

-32,56

96,79



GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

ZESTAWIENIE ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od słońca 12,70 3 527, 28,1

Zyski wewnętrzne 32,56 9 045, 71,9

RAZEM 45,26 12 572, 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ
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Strop ciepło do dołu 0 % Okna zewnętrzne w dachu 1,5 %
Drzwi zewnętrzne 2,1 % Podłoga na gruncie 3,4 %
Dach 7,69 % Okno zewnętrzne 12,49 %
Ciepło na wentylację 19,98 % Ściana zewnętrzna 52,85 %

Strop ciepło do dołu 0 %
Okna zewnętrzne w dachu 1,5 %
Drzwi zewnętrzne 2,1 %

Podłoga na gruncie 3,4 %

Dach 7,69 %

Okno zewnętrzne 12,49 %

Ciepło na wentylację 19,98 %

Ściana zewnętrzna 52,85 %

Zyski od słońca 28,1 % Zyski wewnętrzne 71,9 %

Zyski od słońca 28,1 %

Zyski wewnętrzne 71,9 %



PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 22 536,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 25 015,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 25 015,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 75 047,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 75 047,8

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUH [kWh/m2rok] 142,1

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 157,7

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 157,7

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 473,2

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH
[kWh/m2rok] 0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI
EPH [kWh/m2rok] 473,2

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QV,nd [kWh/rok] 4 348,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 4 826,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kWh/rok] 1 084,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5 911,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14 480,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3 254,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 17 735,3

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUV [kWh/m2rok] 27,4

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 30,4

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 6,8

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 37,3

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 91,3

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH
[kWh/m2rok] 20,5

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI
EPV [kWh/m2rok] 111,8

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 6 064,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 7 431,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7 431,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22 295,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 22 295,1

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUW [kWh/m2rok] 38,2

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 46,9

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 46,9

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 140,6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH
[kWh/m2rok] 0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI
EPW [kWh/m2rok] 140,6

CHŁODZENIE

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ
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OŚWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Qk,L [kWh/rok] 5 947,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,L [kWh/rok] 17 843,6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EKL [kWh/m2rok] 37,5

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EPL [kWh/m2rok] 112,5

ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ Qu (Qnd) [kWh/rok] 32 949,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 43 222,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 1 084,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 44 307,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 129 667,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3 254,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 132 921,8

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 272,5

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 6,8

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 817,5

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH
[kWh/m2rok] 20,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU [kWh/m2rok] 207,7

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 279,3

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI
EP [kWh/m2rok] 838,0

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT

2014
EPWT 2014 [kWh/m2rok] 165,0

SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

WARUNEK WSKAŹNIKA EP NIE DOTYCZY2

WARUNEK WSPÓŁCZYNNIKÓW U PRZEGRÓD SPEŁNIONY3

BUDYNEK SPEŁNIA WYMAGANIA WT 2014 w powyższym zakresie1
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1 Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 328):

 

Budynek nowo wznoszony powinien być zaprojektowany m.in. tak, aby wartość wskaźnika EP była mniejsza od

wartości granicznej oraz przegrody zewnętrzne odpowiadały wymaganiom izolacyjności cieplnej.

 

Dodatkowo w Rozporządzeniu podane są wymagania dotyczące wyposażenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie są sprawdzane przez program).

2 W przypadku budynku podlegającego przebudowie, spełnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegającego przebudowie, wymagania izolacyjności muszą spełnić jedynie przegrody

podlegające przebudowie.



RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej

ADRES BUDYNKU Bisztynek, Bisztynek, obręb 1, działki nr 38/3, 38/4, 39/1

1. TECHNICZNIE DOSTĘPNE ŹRÓDŁA ENERGII I CIEPŁA

a) prąd elektryczny z sieci

Budynek wyposażony w instalację elektryczną

b) sieć ciepłownicza

2. EKONOMICZNIE DOSTĘPNE ŹRÓDŁA ENERGII I CIEPŁA

a) prąd elektryczny z sieci

3. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ (QH,W,nd)

kWh/rok GJ/rok

na potrzeby ogrzewania i wentylacji 26 885          96,8

na potrzeby przygotowania CWU 6 064            21,8

4. ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH DWÓCH SYSTEMÓW

1. elektryczne grzejniki bezpośrednie (system projektowany)

2. powietrzna pompa ciepła (system alternatywny)

A ŹRÓDŁO PROJEKTOWANE

Ogrzewanie

CWU

 str.  1

pojemnościowe podgrzewacze elektryczne 82,0%

Zgodnie z warunkami techniczno ekonomicznymi do analizy porównawczej zostały wybrane dwa systemy oparte 

na energii elektrycznej.

rodzaj źródła

sprawność 

całkowita źródła 

η,tot

grzejniki elektryczne 90,0%

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA 

WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 

ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Nie ma technicznych możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej



Koszty energii cieplnej ze źródła

koszt wytworzenia energii

j.m. pln/kWh pln/GJ

kwh 0,76 0,76 209,92

22 575        

5 589           

suma 28 164        

* roczny koszt ogrzewania i przygotowania CWU uwzględnia sprawności danego systemu grzewczego

B ŹRÓDŁO ALTERNATYWNE

Ogrzewanie

CWU

Koszty energii cieplnej ze źródła

koszt wytworzenia energii

j.m. pln/kWh pln/GJ

kwh 0,76 0,76 209,92

8 381           

2 696           

suma 11 077        

* roczny koszt ogrzewania i przygotowania CWU uwzględnia sprawności danego systemu grzewczego

C ANALIZA EKONOMICZA

Orientacyjny koszt wprowadzenia systemu alternatywnego pozyskiwania energii

pln

koszt pompy ciepła 20 000        

Orientacyjny koszt wykonania wewnętrznej instalacji CO i CWU 25 000        

suma 45 000        

Obliczenia okresu zwrotu z inwestycji

roczne koszty ogrzewania i przygotowania CWU w systemie zaprojektowanym 28 164        

roczne koszty ogrzewania i przygotowania CWU w systemie alternatywnym 11 077        

roczna oszczędność 17 087        

koszty inwestycyjne 45 000        
prosty okres zwrotu z inwestycji SPBT [lat] 2,6              

5. PODSUMOWANIE

Sporządził

Konrad Kostarczyk

 str.  2

Analiza wykazuje, iż pomimo sporych kosztów inwestycyjnych zamiana źródła projektowanego na 

powietrzną pompę ciepła dość szybko się zwróci.

cena [pln/j.m]źródło energii

energia elektryczna sieciowa

roczny koszt ogrzewania [pln/rok]*

roczny koszt przygotowania CWU [pln/rok]*

rodzaj źródła

sprawność 

całkowita źródła 

η,tot

pompa ciepła powietrze-woda 242,4%

pompa ciepła powietrze-woda + zasobnik CWU 170,0%

energia elektryczna sieciowa

roczny koszt ogrzewania [pln/rok]*

roczny koszt przygotowania CWU [pln/rok]*

cena [pln/j.m]źródło energii
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TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ
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SPRAWDZIŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

PIECZĘĆ

PODPIS

LOKALIZACJA

INWESTOR

BRANŻA

SKALA RYSUNKU

TEMAT RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

SEKCJA

DATA NR RYSUNKUBRANŻA

ARKUSZ

OPRACOWAŁ

ARCHITEKTURA

DANE KONTAKTOWE

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKT TELETECHNICZNY

PROJEKT KONSTRUKCJI
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 

 























      


 








        
 

  

       




 
























      












      











































Ppokój

płyta wiórowa i pilśniowa

1.4

12,59



Poddasze

płyta wiórowa i pilśniowa

1.3

18,95



Pokój

płyta wiórowa i pilśniowa

1.2

36,74



1.1

5,71

Komunikacja

deski/beton



 
























Drewniana lekka

ścianka

Podciąg stalowy

dwuteownik 260 (?)




Rs

Rs



Piec

kaflowy

 





 



 

Podciąg stalowy

dwuteownik 260 (?)










 

BIURO ARCHITEKTONICZNE "LIMBA"

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

SPRAWDZIŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

PIECZĘĆ

PODPIS

LOKALIZACJA

INWESTOR

BRANŻA

SKALA RYSUNKU

TEMAT RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

SEKCJA

DATA
NR RYSUNKU

BRANŻA

ARKUSZ

OPRACOWAŁ

ARCHITEKTURA

DANE KONTAKTOWE

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKT TELETECHNICZNY

PROJEKT KONSTRUKCJI

















RZUT

PODDASZA

Rs

Rs

Słup

15-17/15-17cm

Słup

15-17/15-17cm

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

Wieszak

16-17/16-17cm

Kleszcze 2 x 8/17cm

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

Słup

15-17/15-17cm

Słup

15-17/15-17cm

Słup

15-17/15-17cm

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

P
ł
a
t
e
w
 
p
o
ś
r
e
d
n
i
a

6
-
1
7
/
1
6
-
1
7
c
m

Kleszcze 2 x 8/17cm

Wieszak

16-17/16-17cm

POMOST

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

Słup

15-17/15-17cm

Słup

15-17/15-17cm

P
ł
a
t
e
w
 
p
o
ś
r
e
d
n
i
a

6
-
1
7
/
1
6
-
1
7
c
m

Słup

15-17/15-17cm

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

Wieszak

16-17/16-17cm

Kleszcze 2 x 8/17cm

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

Słup

15-17/15-17cm

Wieszak

16-17/16-17cm

Kleszcze 2 x 8/17cm

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

Słup

15-17/15-17cm

WYŁAZ



Strych

deski

2.1

62,03 (95,06)

P
o
d
w
a
l
i
n
a

1
7
/
(
1
3
)
c
m

P
o
d
w
a
l
i
n
a

1
7
/
(
1
3
)
c
m































































       

 

 

              

   

       


 

      














  






























































 



BIURO ARCHITEKTONICZNE "LIMBA"

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

SPRAWDZIŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

PIECZĘĆ

PODPIS

LOKALIZACJA

INWESTOR

BRANŻA

SKALA RYSUNKU

TEMAT RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

SEKCJA

DATA
NR RYSUNKU

BRANŻA

ARKUSZ

OPRACOWAŁ

ARCHITEKTURA

DANE KONTAKTOWE

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKT TELETECHNICZNY

PROJEKT KONSTRUKCJI

















Rs

Rs

WYŁAZ

DACHOWY

POMOST

P
ł
a
t
e
w
 
k
a
l
e
n
i
c
o
w
a

6
-
1
7
/
1
6
-
1
7
c
m

Kleszcze 2 x 8/17cm

Kleszcze 2 x 8/17cm

Kleszcze 2 x 8/17cm

Kleszcze 2 x 8/17cm

P
ł
a
t
e
w
 
p
o
ś
r
e
d
n
i
a

6
-
1
7
/
1
6
-
1
7
c
m

P
ł
a
t
e
w
 
p
o
ś
r
e
d
n
i
a

6
-
1
7
/
1
6
-
1
7
c
m

Krokiew 8/17cm

Krokiew 8/17cm

Krokiew 8/17cm

Krokiew 8/17cm

Krokiew 8/17cm

Krokiew 8/17cm

Krokiew 8/17cm

Krokiew 8/17cm

Krokiew 8/17cm

Krokiew 8/17cm

Krokiew 8/17cm

Krokiew 8/17cm

Krokiew 8/17cm

Krokiew 8/17cm

Krokiew 8/17cm

Krokiew 8/17cm

Krokiew 8/17cm

Krokiew 8/17cm

Krokiew 8/17cm

Krokiew 8/17cm

M
u
r
ł
a
t
a
 
1
0
/
1
0
c
m

M
u
r
ł
a
t
a
 
1
0
/
1
0
c
m

Słup

15-17/15-17cm

Słup

15-17/15-17cm

Słup

15-17/15-17cm

Słup

15-17/15-17cm

Słup

15-17/15-17cm

Słup

15-17/15-17cm

Słup

15-17/15-17cm

Słup

15-17/15-17cm

Słup

15-17/15-17cm

Słup

15-17/15-17cm

Wieszak

16-17/16-17cm

Wieszak

16-17/16-17cm

Wieszak

16-17/16-17cm

Wieszak

16-17/16-17cm

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

M
i
e
c
z

1
3
/
1
7
c
m

































































































    



   

   








          

     


















































  












































 

























P
o
d
w
a
l
i
n
a

1
7
/
(
1
3
)
c
m

P
o
d
w
a
l
i
n
a

1
7
/
(
1
3
)
c
m

      

  



    

RZUT

WIĘŹBY

DACHOWEJ

BIURO ARCHITEKTONICZNE "LIMBA"

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

SPRAWDZIŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

PIECZĘĆ

PODPIS

LOKALIZACJA

INWESTOR

BRANŻA

SKALA RYSUNKU

TEMAT RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

SEKCJA

DATA
NR RYSUNKU

BRANŻA

ARKUSZ

OPRACOWAŁ

ARCHITEKTURA

DANE KONTAKTOWE

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKT TELETECHNICZNY

PROJEKT KONSTRUKCJI















    



    
















































RZUT POŁACI

DACHOWYCH

WYŁAZ

DACHOWY

Rs

Rs

~101%

~45.3°

~99%

~44.8°





  





BIURO ARCHITEKTONICZNE "LIMBA"

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

SPRAWDZIŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

PIECZĘĆ

PODPIS

LOKALIZACJA

INWESTOR

BRANŻA

SKALA RYSUNKU

TEMAT RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

SEKCJA

DATA
NR RYSUNKU

BRANŻA

ARKUSZ

OPRACOWAŁ

ARCHITEKTURA

DANE KONTAKTOWE

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKT TELETECHNICZNY

PROJEKT KONSTRUKCJI



132,00

133,00

135,00

134,00

136,00

137,00

138,00

139,00

140,00

141,00

142,00

143,00

144,00

146,00

145,00
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Rp01'

133,55

Rp02

138,70

Rp03

141,69

Rp01

134,05

Rp01

134,05

Rp01'

133,55

Rp02

138,70

Rp03

141,69

RpHP

132,37

RpHP

132,37

Mur

kamienno-ceglany

ELEWACJA WSCHODNIA

(OD STRONY MIASTA)

    

 

BIURO ARCHITEKTONICZNE "LIMBA"

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

SPRAWDZIŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

PIECZĘĆ

PODPIS

LOKALIZACJA

INWESTOR

BRANŻA

SKALA RYSUNKU

TEMAT RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

SEKCJA

DATA
NR RYSUNKU

BRANŻA

ARKUSZ

OPRACOWAŁ

ARCHITEKTURA

DANE KONTAKTOWE

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKT TELETECHNICZNY

PROJEKT KONSTRUKCJI



136,00

135,00

134,00
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Rp01'

133,55

Rp01

134,05

Rp02

138,70

Rp03

141,69

Rp03

141,69

Rp02

138,70

Rp01

134,05

Rp01'

133,55

RpHP

132,37

RpHP

132,37

Budynek gospodarczy

Mur

kamienno-ceglany

ELEWACJA ZACHODNIA

(FRONTOWA)

     



BIURO ARCHITEKTONICZNE "LIMBA"

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

SPRAWDZIŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

PIECZĘĆ

PODPIS

LOKALIZACJA

INWESTOR

BRANŻA

SKALA RYSUNKU

TEMAT RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

SEKCJA

DATA
NR RYSUNKU

BRANŻA

ARKUSZ

OPRACOWAŁ

ARCHITEKTURA

DANE KONTAKTOWE

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKT TELETECHNICZNY

PROJEKT KONSTRUKCJI



134,00

132,00

133,00

135,00

136,00

137,00

138,00

139,00

140,00

141,00

142,00

143,00

145,00

144,00

146,00

147,00

148,00

134,00

133,00

136,00

135,00

138,00

137,00

141,00

140,00

139,00

143,00

142,00

146,00

144,00

145,00

148,00

147,00

Rp02

138,70

Rp01

134,05

Rp01'

133,55

Rp03

141,69

RpHP

132,37

Budynek gospodarczy

Odkrywka z badań architektonicznych z 2008 r.

Odkrywka z badań architektonicznych z 2008 r.

ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

    

 

BIURO ARCHITEKTONICZNE "LIMBA"

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

SPRAWDZIŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

PIECZĘĆ

PODPIS

LOKALIZACJA

INWESTOR

BRANŻA

SKALA RYSUNKU

TEMAT RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

SEKCJA

DATA
NR RYSUNKU

BRANŻA

ARKUSZ

OPRACOWAŁ

ARCHITEKTURA

DANE KONTAKTOWE

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKT TELETECHNICZNY

PROJEKT KONSTRUKCJI



0.01

47	m²

Kawiarnia	Młodzieżowego
Klubu	Integracji	Społecznej
Kostka odzyskana
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D1

- 0,82

328 444 330

268

 - 0,37

 - 0,72  -  0,86

 -  0,57 -  0,56

BIURO ARCHITEKTONICZNE "LIMBA"

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

SPRAWDZIŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

PIECZĘĆ

PODPIS

LOKALIZACJA

INWESTOR

BRANŻA

SKALA RYSUNKU

TEMAT RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

SEKCJA

DATA NR RYSUNKUBRANŻA

ARKUSZ

OPRACOWAŁ

wyburzenia

nowo projektowane

ściany istniejące

 - 0,37

RZUT PARTERU, SKALA 1:50

± 0,00

 - 0,37

- 0,40

- 0,40

wejścia do obiektu

ARCHITEKTURA

DANE KONTAKTOWE

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKT TELETECHNICZNY

PROJEKT KONSTRUKCJI

BB

138 180 142

- 0,20

- 0,40



BIURO ARCHITEKTONICZNE "LIMBA"

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

SPRAWDZIŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

PIECZĘĆ

LOKALIZACJA

INWESTOR

BRANŻA

SKALA RYSUNKU

TEMAT RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

SEKCJA

DATA NR RYSUNKUBRANŻA

ARKUSZ

OPRACOWAŁ

RZUT	PIĘTRA,	SKALA	1:50

+ 7,61 + 7,61

RZUT PODDASZA, SKALA 1:50

2.01

53,6	m² Panele drewniane

Pracownia	Młodzieżowego
Klubu	Integracji	Społecznejwbudowane szafki

wbudowane szafki

A
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178 178461

817

95 52 27 3 121 97 120 74 17

17

52 86

823

8
7

2
2

1
8

4
6

2
3

7
7

4
0

4
6

3
4

6
2

9
6

5

2
5

4
3

0
2

3
8

2
0

4
2

0
6

2
8

9
6

0

1

Rs

Rs

5
0

9
5

6
5

0

1
0

5
6

5
1

9
6

8
5

0

1
0

6
9

305 48 44 97 32 48 16 48 304

1097 ~41~30

228 44 34 44 34
98

40 44 36
98

38 46 35 43
224

~35 1086

~30

992

3
5

5

1
5

4
1

5
3

5

Słup

15-17/15-17 cm

Słup

15-17/15-17 cm

Słup

15-17/15-17 cm
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Słup
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Słup
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Wieszak
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Wieszak
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Pracownia	Młodzieżowego
Klubu	Integracji	Społecznej
Parkiet
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Pracownia	Młodzieżowego
Klubu	Integracji	Społecznej
Parkiet

D3

30

77

ARCHITEKTURA

DANE KONTAKTOWE

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKT TELETECHNICZNY

PROJEKT KONSTRUKCJI

P1

P1

P1

P1

P1

P1

Słup

15-17/15-17 cm

okno połaciowe

(55x78) cm

okno połaciowe

(55x78) cm



BIURO ARCHITEKTONICZNE "LIMBA"

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

SPRAWDZIŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

PIECZĘĆ

LOKALIZACJA

INWESTOR

BRANŻA

SKALA RYSUNKU

TEMAT RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

SEKCJA

DATA NR RYSUNKUBRANŻA

ARKUSZ

OPRACOWAŁ

ARCHITEKTURA

DANE KONTAKTOWE

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKT TELETECHNICZNY

PROJEKT KONSTRUKCJI

Rs

Rs

~101%

~45.3°

~99%

~44.8°





  





+ 8,91 + 9,59
+ 12,56+ 11,57

+8,91+ 9,59

+ 13,08

RZUT DACHU, SKALA 1:50
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BIURO ARCHITEKTONICZNE "LIMBA"

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

SPRAWDZIŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

PIECZĘĆ

PODPIS

LOKALIZACJA

INWESTOR

PROJEKT TELETECHNICZNY

PROJEKT DROGOWY

BRANŻA

SKALA RYSUNKU

TEMAT RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

SEKCJA

DATA NR RYSUNKUBRANŻA

ARKUSZ

OPRACOWAŁ

wyburzenia

nowo projektowane

ściany istniejące

PRZEKRÓJ	PODŁUŻNY	NA	LINII	A-A,	SKALA
1:50

+ 4,61

- 0,37

+ 7,61

+ 10,13

+ 11,89

+ 13,01

+ 13,92

+ 7,41

PRZEKRÓJ	POPRZECZNY	NA	LINII	B-B,
SKALA 1:50
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ARCHITEKTURA

DANE KONTAKTOWE

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKT TELETECHNICZNY

PROJEKT KONSTRUKCJI
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=0,033W/(m*K)

=0,033W/(m*K)

=0,039W/(m*K)

=0,039W/(m*K)



- 0,37
- 0,57

ELEWACJA	POŁUDNIOWA,	SKALA	1:50 ELEWACJA	PÓŁNOCNA,	SKALA	1:50

± 0,00 = 133,12 m n.p.m ± 0,00 = 133,12 m n.p.m

+ 13,80

+ 14,05

+ 12,56

+ 7,57+ 7,48

+ 10,60

+ 13,92

+ 11,98

+ 10,78

+ 11,57

+ 13,08

+ 13,92
+ 13,80

+ 13,05

+ 11,89

+ 10,66

+ 7,44

+ 14,05

+ 11,96

+ 10,7
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- 0,56
- 0,37

- 0,81 - 0,83

BIURO ARCHITEKTONICZNE "LIMBA"

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

SPRAWDZIŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

PIECZĘĆ

PODPIS

LOKALIZACJA

INWESTOR

BRANŻA

SKALA RYSUNKU

TEMAT RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

SEKCJA

DATA
NR RYSUNKU

BRANŻA

ARKUSZ

OPRACOWAŁ

+ 8,91

+ 9,59

+ 8,91

+ 9,59

ARCHITEKTURA

DANE KONTAKTOWE

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKT TELETECHNICZNY

PROJEKT KONSTRUKCJI



ELEWACJA ZACHODNIA, SKALA 1:50
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BARTOSZYCE

KĘTRZYN

MRĄGOWO

LIDZBARK WARMIŃSKI

DOBRE MIASTO

BARCZEWO

BISKUPIEC

BISZTYNEK

P11-

istniejący

+ 131.5

   m.n.p.m

+ 132.7

+ 132.3

   m.n.p.m

BP

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

+ 130.06

   m.n.p.m

+ 132

   m.n.p.m

+ 132.7

   m.n.p.m

+ 132.40
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   m.n.p.m
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   m.n.p.m
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   m.n.p.m

+ 130.85

   m.n.p.m
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   m.n.p.m

+ 131.5

   m.n.p.m

+ 131.11

   m.n.p.m

+ 131.49

LEGENDA:

A-V

I
2

P

132,75

m.n.p.m

W I

LEGENDA SIECI:

LEGENDA POSADZKI:

BILANS TERENU:

BIURO ARCHITEKTONICZNE "LIMBA"

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

SPRAWDZIŁ

NUMER UPRAWNIEŃ

PIECZĘĆ

PODPIS

LOKALIZACJA

INWESTOR

ARCHITEKTURA

DANE KONTAKTOWE

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKT TELETECHNICZNY

BRANŻA

SKALA RYSUNKU

TEMAT RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

SEKCJA

DATA NR RYSUNKUBRANŻA

ARKUSZ

OPRACOWAŁ

PROJEKT KONSTRUKCJI

W 2

L

J

G

s

s

s

s

s

s

s

s

s

LEGENDA:

s

76 MN

75 KP

19 KD

21KD-L

P1

P1
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