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Bisztynek 28.03.2014r
GMP.2600.10.2014

Zapytanie ofertowe na pelnienie nadzoru inwestorskiego w ramach
projektu pn.:

»Przebudowa Targowiska Miejskiego w Bisztynku”

1. Zamawiajacy.

Gmina Bisztynek
ul. Kosciuszki 2

11-230 Bisztynek
Tel. 89 521 64 00
Fax: 89 718 86 03

2. Postanowienia ogodlne.

2.1. Niniejsze postepowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamdwien publicznych.

2.2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci niniejszego zaproszenia do uptywu
terminu skfadania ofert. Jezeli zmiany bedg mogly mie¢ wplyw na tres¢ skiadanych w
postepowaniu ofert, Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert. Dokonane zmiany
przekazuje si¢ niezwlocznie wszystkim wykonawcom, do ktorych zostalo wystosowane
zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wigzace. O dokonanych zmianach informuje si¢ takze
na stronie internetowej, na ktérej zostato zamieszczone ogloszenie o zamdéwieniu.

2.3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postepowania bez
podania uzasadnienia, a takze do pozostawienia postgpowania bez wyboru oferty.

2.4. W niniejszym postepowaniu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia 1 inne informacje
Zamawiajacy i wykonawcy przekazuja, poza wyjatkami przewidzianymi w tresci niniejszego
zapytania, faksem.

3. Opis przedmiotu zaméwienia.

3.1. Przedmiotem zaméwienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.

., Przebudowa Targowiska Miejskiego w Bisztynku”

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe nadzorowanego obiektu:
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Lokalizacja: obreb 1 miasto Bisztynek dziatki nr 257/3; 257/9; 257/12; 257/16; 257/17; 260/1; 263;
331; 330 — 0 pow. 9721 m’.

Powierzchnia zabudowy:

- wiaty =794,57m* (calo$é)

- budynek WC — 42,4 m’

- ciagi piesze 2910,00 m?

- ciggi pieszo-jezdne 1235,00 m’

- utwardzenie terenu sprzedazy bezposredniej i z samochodéw 732,00 m?
- powierzchnia zieleni 909,00 m’

3.2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy objetych przedmiotem zamdéwienia bedzie
nalezeé zakres czynno$ci okre$lony w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. (Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz inne, wynikajace z obowigzujacych
przepiséw.

3.3. Do szczeg6towych obowigzkéw Wykonawcy objetych przedmiotem zaméwienia naleze¢ bedzie:
1) w okresie przygotowania inwestycji:

- zapoznanie si¢ z umowg o wykonanie robét, o ktérej mowa w § 1 ust.2 w zatgczonym
do zapytania ofertowego projekcie umowy, dokumentacjg projektows, kosztorysem
ofertowym Wykonawcy robét oraz terenem inwestycji,

- uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu wykonawcy placu budowy,
2) w okresie realizacji budowy:

- kontrola wiadciwej jakosci wykonywanych robét tacznie z kompletowaniem
certyfikatéw i aprobat technicznych stosowanych materiatéw,

- kontrola zgodno$ci wykonywanych rob6t z projektem budowlano -
wykonawczym, umowga z wykonawcg robdt, uzyskanymi przez Zamawiajgcego
decyzjami, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

- kontrola wykonanych robét, w tym w szczeg6lnosci robét ulegajacych zakryciu przed ich
zakryciem oraz zanikajacych w terminie do trzech dni roboczych od przekazania przez
wykonawce robét informacji o tych robotach; dziatania Inspektora Nadzoru nie moga
powodowac¢ opéZnienia wykonywania rob6t budowlanych,

- staly i systematyczny - minimum 3 raz w tygodniu nadzér budowy w okresie
prowadzenia robét - o  kazdorazowym przeprowadzaniu kontroli musi by¢
poinformowany Zamawiajacy,

- wykonywanie na biezaco dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji w wersji
elektronicznej na no$niku CD, w szczegblnoéci rob6t dotyczacych zakryciu,

- zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania przepiséw
prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenistwa budowy i ochrony srodowiska oraz
razacych uchybien technicznych

3) kontrola robét przez Zamawiajacego i kontrola zewnetrzna:
- udzial w naradach organizowanych przez Zamawiajacego,

- udzial we wszystkich kontrolach przeprowadzanych przez Zamawiajacego oraz
instytucje wdrazajace i kontrolujace,
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- rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej, a w przypadku wystapienia takiej
potrzeby inicjowanie wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
wewnetrznych instalacji elektrycznych i instalacji odgromowej, z punktu widzenia
przysztej eksploatacji, przy udziale Zamawiajacego z zasiegnieciem w razie potrzeby
opinii autora projektu,

- sporzadzanie, wspdlnie z wykonawca robét, protokotéw koniecznosci robét
dodatkowych (przy uzgodnieniu z Zamawiajacym) z podaniem przyblizonego kosztu
robét i wniosku do Zamawiajacego co do ich wykonania, sprawdzenie kosztoryséw
wykonawcy rob6t pod wzgledem zakresu rzeczowego i danych do ustalenia
wynagrodzenia. Kazdorazowo protokét koniecznosci winien byé sporzadzony z
udziatem przedstawiciela wykonawcy robét,

- ustalenie w porozumieniu z wykonawcg rob6t terminu odbioru koncowego
wykonanych robét,

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robét, biezace kontrolowanie rozliczenia budowy
w zakresie sprawdzenia kosztoryséw powykonawczych dotyczacych odbioru
konicowego oraz egzekwowanie od wykonawcy robét usuniecia ewentualnych wad lub
usterek.

4) wykonywanie czynnosci zwiazanych z konicowym odbiorem robét:

- niezwloczna akceptacja lub jej brak w odniesieniu do informacji wykonawcy rob6t o
gotowosci do odbioru, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty dokonania wpisu,

- uczestniczenie w pracach komisji odbioru koricowego inwestycji przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i przysztych uzytkownikéw,

- kontrola usuniecia przez wykonawce robét wad lub usterek stwierdzonych w czasie
odbioréw,

5) w okresie gwarangji i rekojmi za wady:

- uczestnictwo w przegladach technicznych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, w
wyznaczonym terminie uzgodnionym pisemnie,

- udziat w komisjach stwierdzajagcych ujawnione wady i okredlajacych sposéb ich
usuniecia,

- kontrola usuniecia wad lub usterek.

3.4. Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiacego przedmiot postgpowania
obejmuje: nadzér inwestorski nad wykonaniem ,Przebudowy Targowiska Miejskiego w
Bisztynku” :

1) Nadzér inwestorski w branzy budowlanej,
Zakres tych prac obejmuje roboty ogélnobudowlane w szczegélnosci w zakresie:
- rozbi6rki tymczasowych obiektow gospodarczych — 2 szt.,
- rozbi6rki muréw z cegly;
- montazu wiat handlowych 7szt.,
- wykonania budynku toalety (wc) z zapleczem socjalnym,
- wykonania ogrodzenia z desek na stupkach ceglanych,
- ustawienia tawek, zagospodarowania terenu;

2) Nadz6r inwestorski w branzy sanitarnej,

str. 3



Zakres tych prac obejmuje roboty instalacji sanitarnych w szczeg6lnosci w zakresie:

- wykonania instalacji wod- kan, c.0. wewngtrznych w budynku wc;

- roboty instalacji sanitarnych w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej;

- roboty instalacji sanitarnych w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;
- zewnetrznej, wykonanie przylacza gazu propanowego,

3) Nadzor inwestorski w branzy elektrycznej,
Zakres tych prac obejmuje roboty wykonania instalacji elektrycznych szczegblnosci w
zakresie:

- wykonania o§wietlenia placu,
- wykonania zasilenia w energie¢ elektryczna wiat handlowych i budynku we,
- wykonania przylacza kablowego,

4) Nadzor inwestorski w branzy drogowej,
Zakres tych prac obejmuje roboty drogowe szczeg6lnosci w zakresie:
- wykonania ciggdéw pieszo — jezdnych, chodnikéw, placéw sprzedazy,
- zagospodarowania teren6w zielonych.

3.5. Szczegélowy zakres rob6t okresla dokumentacja projektowa w skiad ktérej wchodzi:
Projekt Budowlany Przebudowy Targowiska Miejskiego w Bisztynku, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét,

Projekt budowlano-wykonawczy, znajduje si¢ do wgladu w Urzedzie Miejskim w Bisztynku,
Dokumentacja projektowa oraz kosztorys ofertowy wykonawcy robdt beda udostgpniane
Wykonawcy kazdorazowo wedlug potrzeb u Zamawiajacego na stanowisku inspektora ds.
inwestycji, zamo6wien publicznych i zagospodarowania przestrzennego Urz¢du Miejskiego w

Bisztynku

3.6. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skiadania ofert czgsciowych ani wariantowych.
Oferta musi obejmowac cato$¢ zaméwienia.

3.7. W razie zlozenia wiecej niz jednej oferty przez wykonawce, wszystkie ztozone przez
niego oferty podlegaja odrzuceniu.

3.8. Termin realizacji zaméwienia: planowane zakonczenie realizacji inwestycji 25.08.2014r.
5. Warunki wymagane od wykonawcow.

O udzielenie niniejszego zamdwienia mogg ubiegaé si¢ wykonawcy, ktérzy:

5.1. s3 uprawnieni do wystgpowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

5.2. posiadajg niezbedne uprawnienia, wiedz¢ i do$wiadczenie, potencjal ekonomiczny i
techniczny do wykonania zaméwienia,

5.3. Celem wykazania os6b zdolnych do wykonania zamdéwienia Zamawiajacy wymaga aby
Wykonawca wykazal, iz dysponuje osobami posiadajacymi uprawnia budowlane do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt w specjalno$ci:

- konstrukcyjno — budowlane;j
- elektro — energetycznej
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- branzy sanitarnej
- branzy drogowej

5.4. W odniesieniu do os6b wykazanych w czesci 2 wykazu nalezy ztozy¢ pisemne zapewnienie
podmiotéw wykazanych w tej samej tabeli o udostepnieniu tych oséb do wykonania zaméwienia
- udostepnienie takie powinno wyraznie wskazywaé nazwe Zamawiajacego, tytut zaméwienia
podany w SIWZ oraz potwierdza¢ bez watpliwosci imi¢ i nazwisko oséb udostepnionych (
zatgcznik nr 3)

5.5. nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania.
6. Sposéb porozumiewania si¢ wykonawcéw z Zamawiajacym.

6.1. Wykonawca moze zwr6cié si¢ do Zamawiajacego w formie pisemnej o wyjasnienie tresci
zapytania ofertowego. Informacja zostanie udzielona w terminie 2 dni, chyba, Zze pytanie
wykonawcy nie ma w ocenie Zamawiajgcego wplywu na tres¢ oferty.

6.2. Zamawiajacy jednoczesnie przesyla tresé wyjasnienia wszystkim wykonawcom, ktérym
doreczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania Zrodla zapytania, a takze umieszcza ja na
stronie internetowej zamawiajacego.

7. Sposéb przygotowania ofert; miejsce i termin ich skladania:

7.1.0ferty powinny zosta¢ zlozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wediug
wzoru oferty bedacego zatacznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 04.04.2014r

7.2. Do oferty wykonawcy dolaczaja nastepujace dokumenty pod rygorem wykluczenia z
postepowania:

a) o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw wzigcia udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w
pkt 5 niniejszego zapytania - wzor stanowi zalacznik nr 2 do niniejszego zapytania,

b) pelomocnictwo do zlozenia oferty w niniejszym postgpowaniu, jesli wykonawca
postuguje sie w celu ztozenia oferty pelnomocnikiem,

¢) wykaz oséb ktérymi dysponuje lub bgdzie dysponowat Wykonawca i ktére beda
uczestniczyé w  wykonaniu zaméwienia- wzér stanowi zatacznik nr 3 do niniejszego

zapytania,

d) dokumenty sporzadzone w j¢zyku obcym sg skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez wykonawcg.

7.3. Zamawiajacy zastrzega, iz w toku sprawdzania dokumentéw, w przypadkach tego
wymagajacych, bedzie miat prawo zada¢ od wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci
zlozonych dokumentéw i tresci oferty, a takze bedzie miat prawo wezwaé do uzupeinienia
wymaganych dokumentéw, jesli nie zostana one zlozone lub beda zawierac bledy. W
szczegolnosci zamawiajacy bedzie miat prawo zadaé wyjasnier od wykonawe6w, ktérych
oferty bedg zawiera¢ razaco niskga ceng.

7.4. Oferty nalezy przesta¢ lub sklada¢ w Urzedzie Miejskim w Bisztynku , ul. Ko$ciuszki 2,
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11-230 Bisztynek ( pok.10 sekretariat) w szczelnie zamknigtej i nieprzezroczystej kopercie z
napisem ,,Oferta na petnienie nadzoru inwestorskiego”.

8. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za calo$¢ zamdwienia. Do realizacji zamOwienia zostanie wybrany wykonawca,
ktéry zaoferuje najnizsza cene, nie zostanie wykluczony z postgpowania, a jego oferta nie
zostanie odrzucona.

9. Termin zwigzania oferta.

Wykonawcy beda zwigzani swoja oferta przez 30 dni, liczac od uplywu terminu sktadania
ofert.

10. Przestanki odrzucenia ofert.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

a) jej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci zapytania ofertowego,

b) zostanie ztozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postgpowaniu,
c) zostanie ztozona po terminie skiadania ofert,

d) bedzie zawiera¢ razaco niska ceng,

e) bedzie niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

11. Postanowienie koncowe

Wykonawey, ktorzy zloza oferty w niniejszym postgpowaniu zostang powiadomieni o
wyborze najkorzystniejszej oferty, a takze o ofertach odrzuconych i wykluczonych
wykonawcach. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg zostanie
powiadomiony odrebnie o formalnos$ciach niezbednych do zawarcia umowy.

12. Zalaczniki do zapytania.

Zalacznik 1- formularz ofertowy

Zalacznik 2 - o§wiadczenie o spetnianiu warunkéw wzigeia udziatu w postgpowaniu
Zatacznik 3- wykaz 0s6b ktorymi dysponuje lub bedzie dysponowal Wykonawea i ktore bedg
uczestniczy¢ w wykonaniu zamdéwienia.

Zalacznik 4 — Projekt umowy o petnienie nadzoru inwestorskiego.

Zatacznik 5 — Wzdbr umowy na prowadzenie prac budowlanych.

Jan|Wajcik
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Zalycznik nr 1
do zapytania ofertowego

, dnia

---------------------------------------
.......................................

.......................................

Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Przedktadany przez wykonawce zamawiajgcemu - Gminie Bisztynek

Odpowiadajac na zapytanie ofertowe na pelnienie nadzoru inwestorskiego dla
inwestycji pn. ,,Przebudowa Targowiska Miejskiego w Bisztynku”,

1. Oferujemy wykonanie ustugi objetej zapytaniem za ceng:

Cena netto:

Stownie: ....ccceeeernee

Cena DrULtO: ccveccrececeeissssaesrtsesnsseesene

Stownie:

2. W podanej wyzej cenie uwzglednione zostaly wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zaméwienia.

3. Deklarujemy wykonanie ustugi w terminie do dnia zakoniczenia realizacji inwestycji

4. Termin platno$ci do 30 dni od daty otrzymania faktury.

5. Oéwiadczamy, ze zapoznali$my si¢ z trescia zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego
zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
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6. Oswiadczamy, ze dokonaliSmy wizji lokalnej na terenie budowy oraz zapoznaliSmy sie z
dokumentacja projektowa , a tym samym zdobyliSmy konieczne informacje do przygotowania

oferty.
7. Oéwiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta na okres 30 dni.

8. W przypadku wygrania postepowania, wynagrodzenie za wykonang ustuge bedzie
ptacone przelewem na konto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Oferta zostata ztozona na ......... stronach , kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr

10. Upowazniamy Burmistrza Bisztynka lub jego upowaznionych przedstawicieli do
przeprowadzenia badarnn majacych na celu sprawdzenie o$wiadczen, dokumentéw i
przedtozonych informacji oraz wyjaénienn finansowych i technicznych aspektow
podanych w ofercie oraz w zatgcznikach do oferty.

11. Zatacznikami do niniejszego formularza stanowigcymi integralng czgs¢ oferty sa:

(wymienione w kolejnosci ujetej w pkt.7, ppkt 7.2)

podpis i pieczatka

upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatacznik nr 2

do zapytania ofertowego

...................................................
.......................................
.......................................

.......................................

Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy

Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu *

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia na peinienie nadzoru
inwestorskiego realizowanego w ramach projektu pn. ,,Przebudowa Targowiska Miejskiego w

Bisztynku”

w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy o$wiadczam, Ze:

1. wykonawca jest uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami
ustawowymi,

2. wykonawca posiada niezbedne uprawnienia, wiedzg i do$wiadczenie, potencjat
ekonomiczny i techniczny do wykonania zaméwienia,

3. wykonawca nie podlega wykluczeniu z postgpowania.

.............................................................................................

Miejsce i data Podpisano
(imig, nazwisko, podpis, pieczatka)*

*) Podpis osoby figurujacej lub os6b figurujacych w rejestrach do zaciggania zobowigzan w
imieniu Wykonawcy lub we wiasciwym upowaznieniu.
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Zatgcznik Nr 3

(nazwa i adres, Wykonawcy)

WYKAZ 0SOB, KTORYMI DYSPONUJE LUB BEDZIE DYSPONOWAL WYKONAWCA I KTORE BEDA
UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ustuge pn ,Pelnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji
zadania: . ,,Przebudowa Targowiska Miejskiego w Bisztynku”

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyzej*:

CZESC 1

O$wiadczam/y, ze dysponuje lub bede dysponowat/dysponujemy lub bedziemy dysponowac
wskazanymi ponizej osobami, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu ww. zaméwienia jako osoby
odpowiedzialne za kontrole jako$ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, dodwiadczenia i wyksztatcenia niezbgdnych do wykonania
zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, jak réwniez przedktadam
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami

Zakres czynnosci w | Wyksztalcenie
realizacji i kwalifikacje
zamowienia zawodowe

Doswiadczenie| Podstawa
zawodowe |dysponowania

Imie i

Lp.
p nazwisko*

* UWAGA!: w pow. tabeli nalezy wykaza¢ wszystkie osoby - wlqcznie z tymi wykazanymi w
czesci 2!

CZESC 2
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Jednoczes$nie oswiadczam, iz nizej wskazane osoby zdolne do wykonania zamoéwienia, ktérymi
bede dysponowat do jego realizacji, zostang mi udostepnione przez nastgpujace podmioty:

Lp. Imie i nazwisko

Nazwa i adres podmiotu udostepniajacego

O$wiadczam, Ze wymienione osoby posiadajg wymagane przepisami uprawnienia

(miejscowo$¢, dnia)

(podpis Wykonawcy lub osoby/o0séb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zalgcznik Nr 4

PROJEKT
UM O W A NR GMP. 2600. .2014
o petnienie nadzoru inwestorskiego

Zawartawdniu .......... 2014r. roku w Bisztynku, pomiedzy Gming Bisztynek

NIP 743 197 63 53, zwana w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym, reprezentowang przez :
Jana Wéjcika — Burmistrza Bisztynka

przy kontrasygnacie

Elzbiety Banaszkiewicz — Skarbnika Gminy i Miasta Bisztynek

a

firmg: ...

dziatajaca na podstawie:

zwang dalej WYKONAWCA reprezentowang przez:

Niniejszg umowe strony zawieraja w wyniku przeprowadzonego w dniu 26.03.2014r. postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity z 2010r, Dz. U. Nr
113,poz. 759 ze zm.).

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje obowigzek pelnienia nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg rob6t budowlanych zwigzanych z realizacja zadania ,,Przebudowa targowiska
miejskiego w Bisztynku” wedtug projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budoweg: z dnia
02.01.2014r. Nr Bi-1/14 wydanym przez Staroste Bartoszyckiego i pozwolenia nr 963/2013 z
dnia 18 grudnia 2013r. Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow .

2. Roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 obejmuja wykonanie rob6t obj¢tych umowsg z
dnia ...

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonywaé czynnosci nadzoru inwestorskiego przez osoby
posiadajace uprawnia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét
w specjalnosci:

- konstrukcyjno — budowlane;j ...,
- sanitarnej...,

- elektro — energetyczne;j.. .,

- drogowe;...,

4. Wykonawca wyznacza Inspektora Nadzoru— Inzyniera Koordynatora w osobie.... posiadajacego
uprawnienia ..... z dnia ...... , ktory bedzie odpowiedzialny za organizacje, koordynacj¢ oraz
nadzorowanie prac inspektoréw nadzoru w zgodno$ci z dokumentacjg projektowa wykonywanych
robot oraz realizacje obowigzkow okreslonych w § 3 ust. 2

§2



Wykonawca zobowigzuje si¢ pelni¢ czynnosci nadzoru inwestorskiego okreslone niniejsza umows
w czasie trwania rob6t budowlanych zwigzanych z realizacja zadania, o ktérym mowa w § 1,
planowany termin zakonczenia inwestycji(bez okresu re¢kojmi i gwarancji) to 25.08.2014r. oraz w
okresie rekojmi i gwarancji na te roboty, tj. w okresie od dnia podpisania protokotu koncowego
wykonanych rob6t objetych umowa, o ktérej mowa w § lust.2 do czasu ostatecznego rozliczenia z
wykonawcg rob6t po zakonczeniu okresu gwarancji.

§3

1. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i postanowieniami niniejszej umowy, a w szczego6lnosci zakres czynnosci okreslony
w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z p6zn. zm.) oraz inne, wynikajace z obowiazujacych przepiséw.

2. Do szczegétowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy:

1) w okresie przygotowania inwestycji:

zapoznanie si¢ z umowag o0 wykonanie robdt, o ktérej mowa w § 1 ust.2, dokumentacja
projektowa w czesci dotyczacej przedmiotu w/w umowy, tj. projektem budowlano —
wykonawczym, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, kosztorysem
ofertowym Wykonawcy robét oraz terenem inwestycji,

uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu wykonawcy placu budowy,

skompletowanie dokumentacji niezbgdnej do zgloszenia rozpoczgcia inwestycji do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach.

2) w okresie realizacji budowy:

kontrola wlasciwej jakosci wykonywanych robét facznie z kompletowaniem certyfikatow i
aprobat technicznych stosowanych materiatéw,

kontrola zgodno$ci wykonywanych robét z projektem budowlano - wykonawczym, umows
z wykonawcg rob6t, uzyskanymi przez Zamawiajacego decyzjami, przepisami i
obowiazujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy i
dokonywania w nim wpisdw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie
dla oceny wiasciwego wykonywania robot,

kontrola wykonanych rob6t, w tym w szczeg6lnosci robét ulegajacych zakryciu przed ich
zakryciem oraz zanikajgcych w terminie do trzech dni roboczych od przekazania przez
wykonawce robét do potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy; dzialania Inspektora
Nadzoru nie mogg powodowaé opdznienia wykonywania rob6t budowlanych,

staly i systematyczny - minimum 3 razy w tygodniu nadzér budowy w okresie
prowadzenia robot — kazdorazowe przeprowadzanie kontroli musi by¢ udokumentowane
wpisem do dziennika budowy i poinformowaniem Zamawiajgcego,

wykonywanie na biezgco dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji w wersji
elektronicznej na nosniku CD, w szczeg6lnosci rob6t ulegajacych zakryciu,

kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawcze;j.
skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej wspélnie z kierownikiem budowy,

skompletowanie i sprawdzenie dokumentéw niezbednych do zgloszenia zakonczenia
budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach zgodne z
obowigzujacymi przepisami,

zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania przepiséw prawa
budowlanego, dotyczacych bezpieczefistwa budowy i ochrony $rodowiska oraz razacych
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»

uchybien technicznych
3) kontrola robét przez Zamawiajgcego i kontrola zewne¢trzna:
- udzial w naradach organizowanych przez Zamawiajacego,

- udziat we wszystkich kontrolach przeprowadzanych przez Zamawiajacego oraz instytucje
wdrazajace i kontrolujace,

- rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej, a w przypadku wystapienia takiej potrzeby
inicjowanie wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, z punktu widzenia
przyszlej eksploatacji, przy udziale Zamawiajacego z zasiggnigciem w razie potrzeby
opinii autora projektu,

- sporzadzanie, wspdlnie z wykonawca robét, protokotéw koniecznosci robét dodatkowych
(przy uzgodnieniu z Zamawiajacym) z podaniem przybliZonego kosztu robdt i wniosku
do Zamawiajgcego co do ich wykonania, sprawdzenie kosztorysoéw wykonawcy robét
pod wzgledem zakresu rzeczowego i danych do ustalenia wynagrodzenia. Kazdorazowo
protokét koniecznosci winien by¢ sporzadzony z udzialem przedstawiciela wykonawcy
robot,

- ustalenie w porozumieniu z wykonawca robét terminu odbioru koncowego wykonanych
robdt,
- dokonywanie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych robét zanikajacych,

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt, biezace kontrolowanie rozliczenia budowy w
zakresie sprawdzenia kosztoryséw powykonawczych dotyczacych odbioru czgsciowego i
konicowego oraz egzekwowanie od wykonawcy robdt usunigcia ewentualnych wad lub
usterek.

4) wykonywanie czynnos$ci zwigzanych z koncowym odbiorem robét:

niezwloczna akceptacja lub jej brak w odniesieniu do zapisu w dzienniku budowy
wykonawcy robét o gotowosci do odbioru, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
dokonania wpisu,

uczestniczenie w pracach komisji odbioru koficowego inwestycji przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego i przysztych uzytkownikéw,

kontrola usuniecia przez wykonawce rob6t wad lub usterek stwierdzonych w czasie
odbioréw,

dostarczenie Zamawiajgcemu sprawdzonej dokumentacji powykonawczej, otrzymanej od
wykonawcy rob6t w dniu odbioru przedmiotu umowy — nadzorowanej inwestycji,

5) w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady:
- uczestnictwo w przegladach technicznych przed uplywem okresu rgkojmi i gwarancji, w
wyznaczonym terminie uzgodnionym pisemnie,
- udzial w komisjach stwierdzajgcych ujawnione wady i okreslajacych sposdb ich usunigcia,
- kontrola usunigcia wad lub usterek.
3. Dokumentacja projektowa w czesci dotyczacej inwestycji oraz kosztorys ofertowy wykonawcy
rob6t beda udostepniane kazdorazowo wedlug potrzeb u Zamawiajagcego na stanowisku

inspektora ds. inwestycji, zaméwien publicznych i zagospodarowania przestrzennego Urz¢du
Miejskiego w Bisztynku.



§4
. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowg przedstawicielem

Zamgwigjqcego w czasie realizacji umowy zawartej z wykonawca robét budowlanych
wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy uwzgledniajac dokumenty oraz zalgczniki,
o ktérych mowa w § 18.

§5

. Jezeli w trakcie realizacji robét budowlanych zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t
dodatkowych, nieprzewidzianych umowa zawarta z wykonawcag robdt, to Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem podjgcia przez niego
decyzji co do zlecenia wykonania tych robdét wykonawcy robét.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust.] Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ niezwlocznie,
wspollnie z kierownikiem budowy sporzadzi¢ protokél koniecznosci na wykonanie robot
dodatkowych i wraz ze sprawdzonym kosztorysem na te roboty sporzadzonym przez
wykonawce robét, przedlozy¢ go do akceptacji (zatwierdzenia) przez Zamawiajacego.

. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy
robot polecenia wykonania robét dodatkowych.

§6
. Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, okreslonego niniejsza umows, Strony zgodnie z oferta

Z dnia ...... stanowigcg zalgcznik do umowy ustalajg laczne wynagrodzenie Wykonawcy w
wysokosci: brutto ........ (stownie: ), w tym podatek VAT 23% w kwocie ...... zk.

. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter
ryczaltowy i zawiera wszelkie koszty niezbgdne do prawidiowego wykonania niniejsze;
umowy, w tym w szczegblnosci koszty niezbgdnych dojazd6w.

. Zmiana zakresu rzeczowego, wartosci robét okre§lonych w umowie z wykonawcg rob6t lub
zmiana terminu wykonania tych robét oraz wystapienie robét dodatkowych, o ktérych mowa w
§ 5 nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1.

§7

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi na podstawie faktury wystawionej po zakonczeniu
i odbiorze od wykonawcy rob6t catosci wykonanych rob6t. ,

. Wynagrodzenie Wykonawcy platne bgdzie przelewem na rachunek bankowy nr................ i
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej
faktury VAT.

. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Podstawa wystawienia przez Wykonawcg faktury o ktérej mowa w ust.1 jest podpisany
protokoét koficowy odbioru robét objetych umowa, o ktérej mowa w §1 ust. 2.

§8

. W przypadku nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania catosci lub czgsci czynnosci

nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce, badZz w przypadku naruszenia przez Wykonawcg

postanowieni niniejszej umowy, w szczegoblnosci dwukrotnej nieuzasadnionej nieobecnosci

Inspektora Nadzoru na placu budowy badZ dwukrotnej jego nieobecno$ci na spotkaniach
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organizowanych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejszag umowe w
kazdym czasie, bez zachowania terminu wypowiedzenia, lub od umowy odstapi¢ - w takim
przypadku odpowiednie zastosowanie znajduja postanowienia § 11 ust. 1 lit. ci § 12 ust. 31 4.

. Przyczyny rozwigzania lub odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w ust.l sa przyczynami
lezacymi po stronie Wykonawcy.

. Odstgpienie moze nastagpi¢ w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o
stwierdzeniu podstaw do odstgpienia.

. Za nieuzasadniong nieobecno$¢ uznaje si¢ nieobecno$¢ inng niz spowodowana przyczynami
niezawinionymi przez Inspektora Nadzoru.

§9
Niniejsza umowa zobowigzuje strony do S$cislej wspélpracy, starannego dzialania 1
wspoldziatania w toku realizacji zadania inwestycyjnego dla prawidiowej i terminowej
realizacji przedmiotu umowy.

Obowigzkiem Wykonawcy, niezaleznie od obowiagzkéw wynikajacych z § 3 ust. 2 pkt 2 tiret
6, na kazde, pisemne lub telefoniczne potwierdzone faxem, zadanie Zamawiajacego, jest
zapewnienie uczestnictwa inspektora odpowiedniej branzy na placu budowy — miejscu
wykonywania robét.

§10

. Nadzér nad realizacjy umowy ze strony Zamawiajgcego sprawuje pracownik Urz¢du
Miejskiego w Bisztynku — Roman Rysztowski.

. Strony przyjmuja forme¢ porozumiewania si¢ droga pisemna, telefoniczng oraz faxem
1) nrtel . Zamawiajacego (089) 521 64 00, nr faxu Zamawiajacego (089) 718 86 03
2) nrtel . Wykonawcy , nr faxu Wykonawcy

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng:

a) w wysokosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazda
nieuzasadniong nieobecno$¢ na placu budowy Inspektora Nadzoru na 23danie
Zamawiajgcego lub powtarzajgca si¢ dwukrotnie nieobecnosci minimum 3 razy w tygodniu,

b) w wysokosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdg
nieobecno$é Inspektora Nadzoru na zadanie Zamawiajacego, w okresie r¢kojmi i gwarancji
na wykonane roboty, udzielonej przez wykonawceg robét,

c) w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,
w przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub odstapienia od umowy przez Wykonawcg z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstgpienia od umowy przez
Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto z wylaczeniem przyczyny, o ktérej mowa w § 12 ust 1

. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce Zamawiajacy poniesie szkode przewyzszajaca wysoko$¢ naliczonych Kkar
umownych, to Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ poniesiong przez Zamawiajgcego szkodg do
pelnej wysokosci.
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b

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§12

1. Oprécz przypadkéw okreslonych w § 8 ust.1 umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoséci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Odstapienie od umowy w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni liczac od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. W przypadku odstapienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca ma prawo zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego za wykonany nadzér inwestorski do dnia odstapienia od
umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia.

§13
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany umowy w nastgpujacych przypadkach :

a) zmiany danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy, zmiany
danych teleadresowych, zmiany os6b wykonujacych czynnosci nadzoru oraz 0s6b
wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

b) zmiana terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zwigzku ze zmiang terminu
wykonywania rob6t budowlanych objetych umowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 — o czas
trwania realizacji przedmiotu w/w umowy.

2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgoda
drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 14

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze zby¢ lub przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§15

Wszelkie spory mogace wynikngé z niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
Budowlane i przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§17



Umowa zostala sporzgdzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

§18
1. Zatacznikami do umowy, stanowigcymi jej integralng czgs¢ sa:
1) oferta Wykonawcy,
2) Umowa Nr... zdnia.... dotyczaca ,Przebudowy targowiska miejskiego w Bisztynku” .
2. Zamawiajgcy udostepnia dla Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 3 niniejszej umowy:

1) Pozwolenie na budowe: z dnia 2 stycznia 2014r. Nr Bi -1/14 wydane przez Starostg
Bartoszyckiego.

2) Pozwolenie nr 963/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. Warminsko-Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

3) Dokumenty:
a) Dokumentacja projektowa, w czesci dotyczacej przedmiotu umowy o roboty
budowlane.

b) Kosztorys ofertowy wykonawcy roboét.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



projekt
UMOWA GMP.272.....2014

Zawartadnia .......... 1. w Bisztynku pomiedzy:

Gming Bisztynek NIP 743 197 63 53 zwana dalej ZAMAWIAJACYM reprezentowang przeZ
Burmistrza Bisztynka — Jana Wéjcika,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Bisztynka — Elzbiety Banaszkiewicz,
a:
firma: ..coovnineencncnennnen..

dziatajaca na podstawie: ...................

NIP: oo REGON: .....cooviiiiiciinnennnen.
zwang dalej WYKONAWCA reprezentowang przez:
Wihasciciela — .coveuverneinrneeincnennnees

Niniejsza umowe strony zawieraja w wyniku przeprowadzonego w dniu ... postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity z2013r, poz. 907 ze zm.).

Przedmiot umowy jest realizowany przy wspdtudziale $rodkéw z Programu Rozwoju Obszardw Wiejskich
na lata 2007-2013 w ramach dziatania 321 , Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej”

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy - ,Przebudowa
Targowiska Miejskiego w Bisztynku”

2. Zakres prac przedmiotu umowy zgodny z dokumentacja budowlang i przedmiarem robét obejmuje:

1) Roboty ogélnobudowlane w zakresie:

- rozbiérki tymczasowych obiektéw gospodarczych — 2 szt.,

- rozbiérki mur6w z cegly;

- montazu wiat handlowych 7szt.,

- wykonania budynku toalety (wc) z zapleczem socjalnym,

- wykonania ogrodzenia z desek na stupkach ceglanych,

- ustawienia lawek, zagospodarowania terenu;

2) Roboty instalacji sanitarnych w zakresie wykonania instalacji wewngtrznych w budynku wec;
3) Roboty instalacji sanitarnych w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej;

4) Roboty instalacji sanitarnych w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej i wodociagowej
zewnetrznej,

5) Roboty instalacji elektrycznych w zakresie:

- wykonania o§wietlenia placu,

- wykonania zasilenia w e.e. wiat handlowych i budynku we,

- wykonania przytacza kablowego,

6) Roboty drogowe w zakresie:

- wykonania ciagéw pieszo — jezdnych, chodnikéw, placéw sprzedazy,

- zagospodarowania terenéw zielonych.

7) Wykonanie tablicy ,,M6j Rynek” wg informacji zawartej w zatar 1 do SIWZ

8) Wyposazenie budynku wg ztacznika nr 2 do SIWZ

3. Szczeglowy zakres i spos6b wykonania robét okreslajp: projekt budowlany, szczegbtowe
specyfikacje techniczne, przedmiar robSt. Dokumenty te s3 wzajemnie si¢ uzupeMiajacymi. W
przypadku powstania niedajacych si¢ pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym podstawa
ostatecznych ustalefi przedmiotu umowy oraz wyceny jest projekt budowlany.



4. Inwestycja bf;dzie realizowana na podstawie dokumentéw wskazanych w ust. 3 umowy oraz ustalef
SIWZ. w oparciu 0 aktualne pozwolenie na budowe z dnia 02.01.2014r.

5. Maszyny, urzadzenia i materialy niezbedne do wykonania przedmxotu umowy zapewnl Wykonawca W
ral:tn?h wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1. Materialy winny spefnia¢ wymogi opisane w § 6
P

6. Wykon?.yvca zobqwigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujgeymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczno — budowlanej oraz z nalezyta starannoscig.

2
<1

7. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyzszej
starannosci zapoznat sig z:

1) dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3,
2) istniejacym stanem faktycznym terenu i warunkami realizacji przedmiotu umowy
- i nie zglasza zadnych zastrzezen.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiagnigcia rezultatu -
przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia.

§2
1. Strony ustalaja nastgpujacy términ zakoficzenia fealizacji robdt: do dnia 25.08.2014r.
2. Za dzieti zakornczenia realizacji robdt strony przyjmuja dzien pisemnego zgtoszenia przez Wykonach
gotowoéci do odbioru wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentéw potrzebnych do

oddania inwestycji do uzytkowania oraz uporzgdkowania terenu budowy. Brak Jjakiegokolwiek
dokumentu uznane bedzie za brak zgloszenia gotowosci do odbioru.

3. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 2 musi zawieraé o$wiadczenie o wykonaniu wszystkich robdt
objetych przedmiotem umowy oraz by¢ potwierdzone wpisem Klerowmka Budowy potwierdzonym
_ przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

. §3
1. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w 0Sobi€.........ccuvvueeeiennienes , posiadajacy uprawnienia
budowlane ............. .

2. Przedstawicielami Wykonawcy na terenie budowy beda:

- Kierownik Budowy ..........ccoevvnnne , posiadajacy uprawnienia budowlane .....................
. - Kierownik robét sanitarnych ...... ....... , posiadajacy uprawnienia budowlane .....................
- Kierownik robodt elektrycznych ........... ......, posiadajacy uprawnienia budowlane .............. LT
3. Podwykonawcg robdt .............. bedzie........coooveenen
§4

1.- Za wykonanie przedmxotu umowy okreslonego w § 1, Strony — zgodnie z oferta z dnia ..............
stanowiaca zatacznik do umowy ustalajg wynagrodzeme maksymalne w kwocie: ,

netto: ..oovveeeennn 2t
brutto: ..cceeeeeennene zt w tym VAT 23 % w kwocie ....... S /|
(stownie brutto: ..........covvvmmiiieneiieinnin ).

2. Powyzsze wynagrodzenie obejmuje pefen zakres rob6t budowlanych przewidzianych w dokﬁmehtach,
o ktérych mowa w § 1 ust. 3 oraz koszty okreslone w ust. 4

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu 0 kosztorys powykonawczy
sporzadzony przez Wykonawcg, z zastrzezeniem ust. 1.



4. W ramach wynagrodzenia, okre$lonego umows, Wykonawca zobowiazuje sig do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) obowigzujacymi Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych
panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcymi te normy;

b) ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr243,
poz.1623 ze zm.);

2) zabezpieczenia miejsc objetych robotami budowlanymi;

3) oznakowania prowadzonych robét oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowo$é oznakowania przez
caly czas trwania realizacji umowy;

4) zapewnienia ochrony mienia i zabezpieczenia p.poz. na terenie budowy oraz obiektach wiasnego
zaplecza technicznego, jak i zapewnienia wilasciwych warunkéw BHP oraz niezbednych urzadzen
ochronnych na realizowanej inwestycji i statej kontroli ich przestrzegania;

5) po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy, demontaz obiektéw tymczasowych oraz
uporzadkowanie terenu;

6) ubezpieczenia prac od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robét, zawierajagc umoweg
ubezpieczenia Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia jej do wgladu Zamawiajacemu najp6zniej
na dwa dni przed terminem przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy;

7) z chwila przejgcia terenu budowy — ponoszenia pelnej odpowiedzialnos¢ za szkody i nastgpstwa
nieszcze$liwych wypadkéw oséb przebywajacych na tym terenie;

8) naprawy ewentualnie uszkodzonych urzadzen podziemnych w obrgbie terenu budowy;

9) przedstawienie operatu powykonawczego wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza w 3
egzemplarzach zatwierdzonych przez odpowiedni Urzad Geodezji i Kartografii;

10) zorganizowania i przeprowadzenia odpowiednich préb, badan, odbioré6w oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu rob6t objetych przedmiotem umowy;

11) ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robot objetych umows;

12) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw oraz przy uzyciu urzadzen przez siebie dostarczonych.

§5
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

'1) Przekazanie, w drodze protokolu, terenu wykonywania rob6t budowlanych — terenu budowy oraz
egzemplarza dokumentacji projektowej w czg¢éci dotyczacej przedmiotu umowy najpdzniej w terminie 7
dni od daty zawarcia umowy z zastrzezeniem ust. 2. Inne niezbgdne elementy strony ustala w protokole
przekazania placu budowy.

2) Rozpoczecie czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy w ciggu 14 dni liczonych od dnia
nastepnego od pisemnego zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru.

2. Zamawiajacy nie przekaze terenu wykonywania robét do czasu przedlozenia dokumentu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 4 pkt 6). Nie przedstawienie niniejszego dokumentu bedzie traktowane jako zwloka
powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bgdzie stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy. Zwloka powyzej 7 dni stanowi podstawg odstapienia od umowy przez
Zamawiajagcego z winy Wykonawcy. Zamawiajacy po uplywie siedmiodniowego terminu, bez
wyznaczania dodatkowego terminu do dostarczenia niniejszych dokumentéw, moze odstapi¢ od umowy
w terminie-14 dni.

§6
Do obowigzkéw Wykonawcy oprécz obowiazkéw okreSlonych w § 4 ust. 4 nalezy ponadto w
szczegdlnosci:



1) Przejecie terenu wykonywania robdt — terenu budowy od Zamawiajacego,

2) dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowiszkéw wraz z aktualnym
za$wiadczeniem o przynaleznoéci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w dniu podpisania
umowy,

3) Rozpoczecie robdt w ciagu 7 dni po przekazaniu terenu budowy,
4) Prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:

a) projektem budowlanym ,

b) Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi,

¢) normami polskimi i wiedzg techniczna,

d) przepisami Prawa budowlanego,

e) i)rzedmiarem robét,

5) Sporzadzenie kosztorysu powykonawczego szczegélowego przedmiotu umowy i .przediozenie
Zamawiajgcemu w dniu zg%oszema gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w pkt. 7. — brak kosztorysu
stanowi podstawe do przesunigcia terminu rozpoczgcia czynnosci odbiorowych o termin, ktéry umozliwi
sprawdzenie przedstawionego z opéZnieniem kosztorysu,

6) Usunigcie we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkiego rodzaju szkéd wyniktych z winy
Wykonawcy i podwykonawcy w trakcie realizowanych robét,

7) Pisemne zgloszenie Zamawiajacemu wykonanie przedmiotu umowy oraz gotowosci do odbioru
wykonanych robSt objetych przedmiotem umowy i doprowadzenie terenu budowy do stanu
‘umozliwiajacego uzytkowanie przedmiotu umowy bez zakiécen i ograniczen,

8) Zapewnienie wszystklch urzgdzen i materiatdw niezbgdnych do wykonania przedrmotu umowy hco
do rodzaju, standardu i ilosci okreélonych w dokumentac_u projektowej oraz poniesienia za nie pelnej
odpowiedzialnosci. Materialy musza byé nieuZywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadaé, co do jakosci,
wymogom dotyczacym wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodme zart.
10 ustawy Prawo budowlane,

9)  Okazanie, na kazde zadanie Zamawiajgcego, w stosunku do wskazanych materialéw i urzadzen,
certyfikatu na znak ich bezpieczefistwa, certyfikatu lub deklaracji zgodnosci z Polska Normg lub z
aprobatg techniczna, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt wykonanych
przez Wykonawcg, w szczegélnosci norm dotyczgcych litego drzewa iglastego, z ktorego zostang
wykonane wiaty handlowe PN —EN 328:2004 o klasie wytrzymatosci C24,

10) Przediozenie Zamawiajgcemu szczegétowego projektu wiat drewnianych wykonanych wg opisu
technicznego podrozdziat 2.5.1 projektu budowlanego celem akceptacji oraz uzgodnienie z
Zamawiajacym kwestii dotyczgcych stupéw i opraw o$wietleniowych, ktére bgdg zamontowane zgodme
.z opisem technicznym do projektu zagospodarowania terenu przebudowy targowiska

11) Ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastgpstwa meszczq,shwych wypadkéw,
dotyczacych pracownikéw i os6b trzecich, powstatych na terenie budowy,

12) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, zgodno$¢ z warunkami technicznymi i jako$ciowymi
opisanymi dla przedmiotu umowy wedlug zatwierdzonej dokumentacji pro_]ektowe szczeg()lowych
specyfikacji technicznych, przedmiaréw robét, ustalen SIWZ oraz zgodnie z przepisami, normami i
sztuka budowlang,

13) Zachowanie nalezytej starannosci realizacji umowy,

14) Ustalenia i decyzje dotyczace wykonania przedmiotu umowy uzgadniane be,dq przez Zamawiajacego
z ustalonym przedstawicielem Wykonawcy,

15) Okreélenie przez Wykonawce; telefon6w kontaktowych i numeréw fax oraz innych ustalen
niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

16) Realizacji zadania, ktéra podlega prawu polskiemu, w tym w szczegélnoéci ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.),



17) Informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru w formie pisemnej o terminie zakoficzenia
rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie robdt zanikajacych. Przy braku informacji Wykonawca
zobowigzuje si¢ do odkrycia na wlasny koszt i ponownego zakrycia,

18) Informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznociach mogacych
wplynaé na jakos¢ robét lub termin ich zakenczenia,

19 ) Przedlozenie Zamawiajacemu w dniu zgloszenia gotowoéci do odbioru, o ktérym mowa w § 6 pkt.
7. dokumenty pozwalajace na oceng¢ prawidlowego wykonani przedmiotu umowy a w szczegdlnosci
dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty technicznych odbioréw,
niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmijanami
dokonanymi w toku budowy,

20) Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i
sprawdzen stwierdzonych przez Kierownika budowy i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

§7
1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, do$wiadczenie i $rodki umozliwiajace
realizacj¢ niniejszej umowy i zobowiazuje si¢ zapewnié realizacje przedmiotu umowy przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zapewnia, na wlasny koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzi oraz materialy
wymagane do zbadania na pisemne zadanie Zamawiajacego jakosci robét, a takze do sprawdzenia iloci
zuzytych materialdéw -w przypadku wykazania przez Zamawiajgcego wystapienia niezgodnosci w
stosunku do zlozonej oferty i umowy. Badania takie, réwniez po wykonaniu przedmiotu umowy, w
okresie r¢kojmi i gwarancji, beda realizowane przez Wykonawce na whasny koszt.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przedstawienia informacji oraz udzielania pisemnych
uwag z zakresu realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego sporzadzi pisemne sprawozdanie zrzeczywistego
stanu zaawansowania wykonywanych prac pod katem zgodnos$ci z przedmiotem umowy oraz jakosci i
estetyki realizowanych prac.

5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skladniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na
terenie budowy.

§ 8
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do odbioru korespondencji w sprawach zwigzanych z wykonywaniem
postanowieri niniejszej umowy pod adreSem: ...........oiuiuiiniiiiiiiiiiiiiii e

2. Strony postanawiajg, iz pisma kierowane na wskazany wyzej adres Wykonawcy uwaza si¢ za
dorgczone po.uplywie 14 dni od dnia zlozenia pod tym adresem awizo.

§9

1. Wykonawca zglasza na piSmie wykonanie przedmiotu umowy oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego. '

2. Razem ze zgloszeniem gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca musi przekazaé
Zamawiajacemu wszystkie wymagane dokumenty niezbedne dla dokonania odbioru zgodnie ze
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, brak ich wraz ze zgloszeniem gotowoséci oznacza iz
Wykonawca nie dokonal zgloszenia w tym terminie.

3. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru catosci zleconych robét, objetych przedmiotem niniejszej
umowy bedacym odbiorem koncowym. W sktad komisji odbioru wchodzg osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy. Nie przewiduje si¢ odbioréw czgséciowych.

4, Zamawiajacy w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 rozpocznie czynnosci odbioru.



5. Czynnosci odbioru winny by¢ zakoriczone w ciggu 14 dni od ich rozpoczgeia, z wyjatkiem sytuacji
okreslonych w ust. 7i 13.

6. Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron winny by¢ stwierdzone na pi$mie.

7. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajacemu przyshuguja
nastgpujace uprawnienia : _ :

1). Gdy wady lub usterki nadaja si¢ do usunigcia , wéwczas moze odméwié odbioru do czasu ich
usuniecia,

2). Gdy wady lub usterki nie nadaja si¢ do usuniecia, wéwczas:

a) jezeli umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
dokonaé odbioru, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy jako calosci lub jego poszczegSlnych
elementéw - czg$ci zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odméwié odbioru, 2adajac wykonania
po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.

8. Zadajac usunigcia stwierdzonych wad czy usterek lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad
czy usterek lub wykonania przedmiotu umowy (czy jego czgsci) po raz drugi bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztéw.

9. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonych wad czy usterek lub nie wykonanie
przedmiotu umowy (czy jego czg$ci ) po raz drugi w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usungé
wadg lub wykonaé przedmiot umowy po raz drugi w zastgpstwie i na koszt Wykonawcy, po uprzednim
pisemnym jego zawiadomieniu. Na co Wykonawca wyraza zgodg .

10. Odbiér przedmiotu umowy zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.
11.W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w terminie odbioru, druga strona moze
dokonaé odbioru jednostronnego.

12. Do czasu zakoficzenia odbioru Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za wykonany przedmiot
umowy.

13. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakoficzenia robét, Zamawiajacy odméwi odbioru do chwili ich zakoriczenia,
co ozmacza, iz w dniu zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru nie byl on zrealizowany. Za
niezrealizowany réwniez w terminie przedmiot umowy traktuje si¢ gdy nastapi zadanie wykonania go po
raz drugi, o czym mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b. :

14. Odstapienie, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b od umowy nastapi w terminie 30 dni od
stwierdzenia wady. Odstgpienie to bedzie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§10

1. Zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odbedzie si¢ na podstawie otrzymanej faktury
VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy numer konta: ....ocveniiiiininiieninnn .

2. Faktura platna bedzie w terminie do 30 dni od daty wptywu do ‘Zamawiajacego prawidiowo
wystawionej przez Wykonawcg faktury, to jest wystawionej po sporzadzeniu i dostarczeniu przez
Wykonawce kosztorysu powykonawczego, po dokonaniu odbioru i.podpisaniu protokot: oraz
- przedstawieniu dokumentu $wiadczacego, potwierdzajacego zaplate podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 wynagrodzenia z wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 15
ust. 6

3.Za date zaplaty Strony uznaja dzier obcigZenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4.Za niedotrzymanie terminu platnosci Wykonawca obciazy Zamawiajgcego odsetkami w wysoko$ci
ustawowe;j. '

5.Bledne wystawienie faktury spowoduje naliczenie ponownego 30 — dniowego terminu platnosci,
liczonego od momentu dostarczenia poprawionej faktury.

6.Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania umowy.



§11

Strony ustalaja naliczenie za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy lub
op6znienia w usunigciu wad lub usterek nastepujacych kar umownych :

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opéznienie w realizacji rob6t - przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dziefi opézZnienia;

2) za opdznienie w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1, za kazdy dzief op6Znienia, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie
tych wad lub usterek;

3) z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1;

4) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1

2. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 z wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce
lub Zamawiajagcego z winy Zamawiajacego w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1. Kary umowne nie obowiazuja Zamawiajacego, gdy odstapienie od umowy
nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 oraz art. 143c ust. 7 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego wysoko$é kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

§12

1.Okres gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy — wszystkie jego elementy wynosi 36 miesigey i
jest liczony od daty odbioru, o ktérym mowa w § 9 zleconych robét i podpisania protokolu. Rgkojmie za
wady w przedmiocie umowy lub jego poszczegélnych czgsciach strony rozszerzaja na okres trwania
trwania gwarancji, tj. 3 lat. Poczatek r¢kojmi liczony jest od daty odbioru i podpisania protokotu, o
ktérym mowa w § 9.

2.Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wszystkich wad lub usterek ujawnionych w
przedmiocie umowy w okresie obj¢tym gwarancja i rgkojmiga.

3.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i r¢kojmi takze po terminie okreslonym w
ust.1, jezeli zgtosit wady lub usterki przed uptywem tego terminu.

4. Stwierdzenie ewentualnych wad w robotach nastgpowaé bedzie przy udziale Wykonawcy uprzednio
powiadomionym pisemnie z wyprzedzeniem 3 dniowym. Podstawa do usunigcia wad bedzie protok6t
stwierdzajacy wystapienie tych wad sporzadzony z udzialem Wykonawcy i Zamawiajacego. Termin ich
usuniecia okreslony zostanie w protokole. '

5.W przypadku jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego jednak nie diuzszym niz 30 dni od daty ich zgloszenia, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenistwo Wykonawcy. Koszty usuwania wad lub- usterek
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty, o ktérej mowa w § 13 umowy, stanowijcej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgodg.

6. Zamawiajagcy okresli termin przegladu technicznego przedmiotu umowy przed uplywem okresu
rekojmi i gwarancji, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

7. Zamawiajacy o terminie przegladu, o ktérym mowa w ust. 6 zawiadomi pisemnie Wykonawce w
terminie 7 dni przed planowanym przegladem.



8. W przypadku nie stawienia si¢ Wykonawcy w sytuacji, o kiérej mowa w ust. 4 i 6, Zamawiajacy
dokona stwierdzenia wad lub przegladu jednostronnie sporzadzajac protokét zawierajacy ustalenia
wigzace dla obu stron.

§13

1. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
przedmiotu umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy
(w zaokragleniu do pelnej zlotowki), . ceeeerererenecensn. zh (stownie: .....oooeiiiniill ztotych ).

2. Po uzgodnieniu z Wykonawca, Zamawiajacy na poczet zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1
zatrzymuje wniesione przez niego wadium w wysokosci .......... zt Brakujaca kwotg w wysokosci
......... Zamawiajacy wplaci na konto Zamawiajacego

3. Zwrot zabezpieczenia nastapi wg nastepujacych zasad:

1) 70% kwoty okreslonej w ust. 1, tj. ceevveeenneee 2t zostanie zwr6cone Wykonawcy w terminie 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane — podpisany zostanie protokét odbioru,

2) 30% kwoty okreSlonej w ust. 1, tj., ceererennencns 22 stanowié bedzie zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady, ktéra zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2 w przypadku
kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych wad w okresie rekojmi lub jest w trakcie ich
usuwania do czasu ich usunigcia.

§14
1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czgsci robét, ktére zostaly wskazane w zlozonej
ofercie.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgod¢ Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:
1) nie spetnia on wymagan okreslonych w specyfikacii istotnych warunk6w zaméwienia;
2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezeni do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w w/w terminie uwaza si¢ za akceptacjg projektu umowy przez
Zamawiajacego. ' L
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zwigzane z przedmiotem zamdwienia (z
realizacja przedmiotu niniejszej umowy), o wartosci ponizej 50 000,00 i brutto.
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10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej.
11. Przepisy ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

.12. Strony ustalaja, ze zgodnie z oferta zlozong przez Wykonawcg, Wykonawca zleci niZej
wymienionym podwykonawcom, nastepujace roboty: )
nazwa podwykonawcy czegsé zaméwienia (zakres robot)
/ Wykonawca nie bgdzie zlecat podwykonawcom Zadnych robét objetych niniejsza umowa*

13. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie podwykonawcy na inng czg$é, jezeli wyrazi na to zgode.

14. Powierzenie realizacji umowy przez Wykonawce innym podwykonawcom niz wskazani w ofercie
Wykonawcy wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze zaakceptowaé taka
zmiang wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych Podwykonawcéw beda
odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w SIWZ, przy czym spelienie tych warunkéw przez
Podwykonawcéw nie stanowi o obowigzku Zamawiajacego do akceptacji zmiany Podwykonawcow.

15. Zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy wymaga zmiany umowy w
formie aneksu.

16. Wprowadzenie zmiany, o ktérej mowa w ust. 14, bez akceptacji Zamawiajacego stanowi podstawe
do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy w terminie
14 dni od powzigcia wiadomosci.

§15 |
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem
§ 14 ust. 9, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, z zastrzezeniem § 14 ust. 9.
3. Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
2) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. .
7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wigksza niz 5% wartoéci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajacego.

§16
1. Zamawiajacy przewiduje kary umowne, z tytutu:
1) niezastosowania si¢ Wykonawcy do wymagaf Zamawiajacego w zakresie platnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w tym braku zaplaty - powyisze upowaznia
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Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokoéci 5% niezaptaconego wynagrodzenia i

potracenia jej z wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 oraz do odstgpienia od

umowy z winy Wykonawcy w przypadku, gdy sytuacja ta moze zagrozi¢ realizacji umowy.

2) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — W

wysokoéci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien

opOznienia. ‘

3) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem $3
- roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, 0

ktérym mowa w § 4 ust. 1;

4) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem § 14 ust. 9 oraz jej zmiany - w wysokosci 100 zt za

kazdy dzief op6Znienia;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokoéci 5%

wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

2. Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowigzafr Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie tej czesci rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia

i zaniedbania podwykonawcéw i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikéw.

3. Wykonawcy nie przyshiguje roszczenie o zmiang wysokosci wynagrodzenia z tytutu wykonania

umowy w przypadku zmian lub zatrudnienia nowych podwykonawcéw, zmian postanowiefi w umowach

z podwykonawcami, przy ktérych uwzglednieniu nalezaloby zmienié tres¢ postanowiei umowy zawartej

w wyniku wyboru Wykonawcy.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 z wynagrodzenia.

§17

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ dokonania zmian postanowiefi zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawey w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacej z zaistnienia sily wyzszej tj.
zdarzenia, ktorego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogly zapobiec ani ktéremu nie
moga przeciwdzialaé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czgéci lub w catosei jego
zobowigzaf- o czas trwania sity wyzszej lub zawieszenia wykonania umowy;

Sila wyzsza obejmuje w szczeg6lnosci zdarzenia:
- wojna, dziatania wojenne,

- kleski zywiolowe, jak powddz, huragan, niskie temperatury uniemozliwiajace wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang,

- niepokoje spoteczne, w tym okupacje budowy przez osoby inne niz Wykonawca,
- inne zdarzenia losowe.

2) zmiana terminu realizacji umowy z powodu dziataf uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sa konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron (np. ujawnienia w trakcie robét
eksponatéw archeologicznych i koniecznosci zlecenia wykonania ich inwentaryzacji stosownie do
obowiazujacych przepiséw) — o czas niezbgdny na wykonanie inwentaryzcji;

3) rezygnacja z czgéci robét przez Zamawiajacego na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do
przewidzenia; w powyzszej sytuacji Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie za wykonang
cze$é przedmiotu umowy;
4) Przeksztatcenie firmy, zmiana nazwy firmy, zmiana rachunku bankowego,
5) Zmiany podwykonawcy lub ~wprowadzenie ~podwykonawcy na inng czgs niz wynika to z
oferty.
2. Whiosek wraz z uzasadnieniem o zmiang postanowien zawartej umowy, w zakresie o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 1,2, 4 i 5 sklada w formie pisemnej Wykonawca niezwlocznie, nie p6Zniej niz w terminie 7
dni od wystapienia okolicznosci uzasadniajgcej zmiang. :
3. Zmiany postanowiefi niniejszej umowy wymagaja aneksu w formie ‘pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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§18
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy ustaw Prawo
zaméwien publicznych, Kodeks cywilny - a w szczeg6lnosci dotyczace odstapienia od umowy stosuje
sie odpowiednio przepisy dotyczace umowy o dzieto, Prawo budowlane oraz przepisy powszechnie
obowiazujace majace zastosowanie przy wykonaniu niniejszej umowy.
2. Poza przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w dniu zawarcia umowy, w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu
zadne odszkodowanie. Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci umowy.
2) w przypadku og%oszenia upadiosci Wykonawcy odstgpienie moze nastapi¢ w terminie do 30 dni
od momentu powzu;cna wiadomosci przez Zamawiajgcego,
3) w przypadku nie rozpoczgcia rob6t w terminie, okreslonym w § 6 pkt 3 umowy, odstapienie
moze nastapi¢ w terminie do 30 dni po uplywie terminu w ktérym Wykonawca winien rozpoczaé
roboty objete przedmiotem umowy,
4) w przypadku zaistnienia przyczyn, o ktérych mowa w art. 143c ust. 7 ustawy pzp.
3. Spory wynikie na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiazuja si¢ rozstrzygaé w drodze
negocjacji.
4. W razie braku porozumienia spory bedzie rozstrzygaé sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§19

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajagcego nie moze zby¢ lub przenies¢ zobowigzan
Zamawiajacego powstatych w wyniku realizacji umowy, a bgdacych naleznosciami Wykonawcy, na
rzecz innych podmiotéw (cesja wierzytelno$ci).

§ 20

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy a 1 egzemplarz Wykonawca.

§21
Zalaczniki do umowy, stanowigce jej integralng cze;sc
- projekt budowlany
- Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne,
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
- przedmiar robét
- oferta Wykonawcy, w tym szczegbtowy kosztorys ofertowy,

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY | WYKONAWCA
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—DECYZJIA Nr

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z p6z. zm.) oraz na podstawie art.104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r.-Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. p0z.267)
po rozpatrzeniu wniosku Inwestora z dnia 04.11.2013r.

zatwierdzam
projekt budowlany i wydaje pozwolenie na budowe /fozbiérke--wykenanie-rebétbudowlanyeh:
»Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztynku”, dz. nr 257/3, 257/9, 257112, 257/16,
257/17, 260/1, 263, 330, 331 obreb 1 miasta Bisztynek dla Gminy Bisztynek,
ul. Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek
Kategoria obiektu: XVII, Vill
Projektant: mgr inZ. arch. Agnieszka t.aguna- Pawelec upr. bud. nr 10/AWMOKK/2013 o specjalnosci architektonicznej wpisana
naliste czionkow Warmirisko-Mazurskiej Okregowe; Izby Architektow RP pod numerem WM-0239
+zespot
Z zachowaniem nastepujacych warunkéw zgodnie z trescig art.36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy Prawo
budowlane:
1)  Szczegodlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:
a) budowe prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlianym z zachowaniem wszystkich
warunkéw podanych w uzgednieniach jednostek opiniujacych, obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami oraz przepisami BHP pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowiane
b) roboty prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w pozwoleniu Warminsko-Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Olsztynie z dnia 18.12.2013r. Nr 863/2013 oraz
w decyzji Starosty Bartoszyckiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 31.12.2013r.
znak R.6341.31.2013
2) Czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych : wedlug potrzeb
3) Terminrozbiorki:
a) istriejgeych-obiekiéw-budowlanych
b) wmezaseweheb«ektéwbudewlanyeh
4) 6 a-budowi

5) Inwestor jest zobownqzany
a) 3 N OraaR-A

b) przed przystapieniem do uzytkowania uzyskac ostateczna decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie;
6) Kierownik budowy jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umieéci¢ w widocznym miejscu tablice
informacyjna oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Obszar oddzialywania obiekiu o kibrym mowa w art. 28 ust.2 - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomos$é
dz. nr 25713, 25719, 257112, 257116, 257117, 26011, 263, 330, 331 obreb 1 miasta Bisztynek

UZASADNIENIE

W dniu 04.11.2013r. Gmina Bisztynek, ul. Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek wystapita z wnioskiem
o0 udzielenie pozwolenia na ,Przebudowe targowiska miejskiego w Bisztynku", dz. nr 257/3, 257/9,
257112, 257/16, 257/17, 26011, 263, 330, 331 obreb 1 miasta Bisztynek .
Do wniosku zgodnie z art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego, Inwestor zatgczyt:
— cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opinig Zespolu Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej w Bartoszycach z dnia 23.10.2013r. Nr 6630-199/2013
— o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
— wypis i wyrys Burmistrza Bisztynka z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
z dnia 15.04.2013r. znak:GMP.6727.03.2013
— pozwolenie Warmirisko- Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Olsztynie
z dnia 18.12.2013r. Nr 963/2013
— decyzja Starosty Bartoszyckiego 0 udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 31.12.2013r.
znak R.6341.31.2013
Zlozenie z wnioskiem innych dokumentéw, wymienionych w art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego
nie bylo wymagane, gdyZ nie dotycza one uwarunkowan lokalizacji przedmiotowego przedsigwzigcia
objetego wnioskiem.
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Projekt budowlany zostat uzgodniony pod wzgledem wymagan ochrony przeciwpoZarowej oraz
wymagan higienicznych i zdrowotnych '

Zalaczony do wniosku projekt budowlany jest zgodny z ustalehiami obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwalg Rady Miejskiej w
Bisztynku Nr XXIX/141/06 z dnia 10 marca 2006r., a takze posiada inne niezbedne uzgodnienia i opinie
przewidziane Prawem budowlanym - art. 35 ust. 1.

Projekt budowlany sporzadzony zostal przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia
budowlane oraz legitymujace si¢ zawiadczeniem wydanym przez wiasciwg izbe samorzadu
zawodowego.

Ponadto projektant sporzadzil, wymagang przepisem art. 20 ust. 1 pkt. 1b Prawa budowlanego,
informacjg dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Projekt budowlany zawiera o$wiadczenie,
0 ktorym mowa w art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego podpisane przez projektanta.

Projekt budowlany speinia wymogi art. 34 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, w zwigzku z tym
nalezalo orzec jak w sentencji decyzj. v

Od decyzji przystuguje odwotanie-do Wojewody Warmifisko — Mazurskiego za poérednictwem
organu wydajgcego decyzj?' @Zégifji’ﬂi@],{d{i_’[,ed\ dnia dorgczenia.

Niniejsza decyzja nie rodzi pra N-do gruntu

o)
2
L

loy
Projekt budowlany- opieczgtowany
ey

Otrzymuja: A

1. Inwestor: Gmina Bisztynek, ul. Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek
Do wiadomosci: o

1. Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach
3. ala

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzenym terminie rozpoczecia robét budowlanych, na
ktdre jest wymagane pozwolenie na budowe, wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujgcego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem, dotgczajac na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze
za$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie obowiazku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo
budowlane,

3) informacje zawierajac dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy - Prawo budowlane.

2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wiasciwy organ
nadzoru budowlanego.

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania
obiektu mozna przystapi¢ po uptywie 21 dni od dnia dorgczenia do wiasciwego organu nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakoficzeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu
w drodze decyzji.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wiasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowiazkowa kontrolg budowy, zgodnie z art. 59a ustawy - Prawo budowlane. Whiosek o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia
obowigzkowej kontroli.

]
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POZWOLENIE nrgeyl 2013 i e 403 Mil s
I1ZNR.5142.711.2013.wm ! Olsziyn, dnfi18.122613 ¢

Na podstawic art. 7 pke. 1, art. 36 ust. 1 pkt. 11 i ust. 5, art. 31 ust. 1a pke. 2, art. 89 pke. 2 ustajvy jz dnia 23 % 3 i
zabytkow i opicce nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz § 19 Rongrzqdzcnia Ministra Kul q?ggc@&%wml'
27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badad konserwatorskich, badar
architcktonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz- U Nr165-poz-98T W
zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

3

po rozpatrzeniu wniosku: Pana Andrzcja Juszczyka, ul. Galezynskiego 15, 11-010 Barczewo, z up. Gminy Bisztynek, ?‘
z dnia: 30.10.2013 r. (data wplywu: 31.10.2013 1.), uzupe dniu 17.12.2013 r.
o wydanie: 0 iska miej lizowanego na dzi 42/'

7/17,260/1, 263, 330 331 w Bisztynku 00
w nastepstwie: decyzji nr 406/2013 z dnia 20.11.2013 r., znak: IZNR.5142.711.2013.wm
oraz po ocenic danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego:
- projekt budowluny - Pregbudowa targowiska miejskizgo w Bisgtynks; Mitjsconoié obreb 1 miasto Bisgtynck, digalki nr 257/ 3, 25719, 257/12, 257/ 16, 257/17,
260/1, 263, 330), 331, Grina Bisgtynek; Inuestor: Gmina Bisgtynck, nl. Koiciusghi 2, 11-230 Bisgtynek; mgr in3, Andrzf Juszeiyk, patdziernik 2013,
- aneks do proektn budowlunego; Brunsu: Cpié architekionicsno-konsirukoyna, Jugospodarownnic terens; Obiekt Pregbudonu largowiska mizjskizgo w Bisstynks;
Migjecowast: abreb 1 miasto Bisgtynek, digalki nr 257/3, 25719, 257/12, 257{16, 257/17, 260{1, 263, 330, 331, Gmina Bistynck; Inuesior: Gmiina
Bisgtynek, ul Kosciusgs 2, 11-230 Bisglynek; mgr ing. Andrizf Jusixzyk; gradged 2013.
- sprawodanic T prezdinsestycyinych, sondaown-rogposnawetych badari archeologicinych prey wl. Findera na dz. nr 257/3, 331, 330 orag 263 w obrebic 1 w
Bisgtynkn (i1.1) — Archeo Adum Badania Archeologicsne, Konserwaga Zabytkaw Archeologiczasych mgr Adam Mackiewicgy Olsziyn kistopad 2013
- aneks do sprawordunia % prezdinuestycynych, sondagowo-rozpornawezych budai archeolagicznych prey ul. Finders na d, nr 257/3, 331, 330 orag 263 w obrebie 1
w Bistynkn (s0.1) — Arcleo Adam Badania Archeologiczne, Konserwagia Zabyskéw Archeologiczaych mgr Adum Mackiewicg; Olsztyn 2013

WARMINSKO-MAZURSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
udzicla pozwolenia na :
przebudowe targowiska miejskiego,
zokalizowancgo na dzialkach nr 257/3, 257/9, 257/12, 257/16, 257/117,260/1, 263, 3301 331 w Bisztynku,
w zakresic:
- wykonania sanitariatéw i wiat handlowych,
- wykonania ciagéw komunikacyjnych i o§wictlenia terenu,
- wykonania sieci energetycznej, wodociagowej, gazowej, kanalizacyjnej i deszczowej.

termin wazno$ci pozwolenia: do 30.11.2014 r.

Warunki pozwolenia:
L Wojewddzki Kons ‘ wigzuje Wniosko :
a. zawiadomicnia WKZ o terminie rozpoczecia i zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu dzialas.
b. prowadzenia prac ziemnych pod stalym nadzorem archeologicznym, 2 w przypadku natrafienia na

archeologiczne ONse orskie Qraz ogram piezbed ezpieczen, bezwzgledneg
zachowania w stanic nienaruszonym, w oparciu o stosowne pozwolenia WKZ (pozwolenie na sprawowanie

nadzoru archeologicznego nalezy uzyskaé przed rozpoczeciem inwestycji, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 5 w/w
ustawy o ochronie zabytkéw i opicce nad zabytkami). Nalezy réwniez uwzgledni¢ fakt, iz wobec
wszelkich nowoodkrytych reliktéw dawnej architektury trzeba przewidzie¢ wprowadzenie
ewentualnych korekt w prowadzonych robotach i dokumentacjach projektowych.

¢. niczwlocznego zawiadomienia WKZ o wszclkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w
trakcic prowadzenia wskazanych w pozwoleniu dziatani.

Na mocy art. 107 § 4 kodeksu postcpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia, gdyZ niniejsze
pozwolenic w caloéci uwzglednia Zadanie strony.

Pouczenie ;
Od ninicjszej decyzji stuzy stronom, na podstawic art. 127 kpa, odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, ktore nalezy zlozyé za posrednictwem Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie terminie 14 dni od

daty doreczenia, zgodnie z art. 129 kpa.
2 LW(F&Q%)&%&M Idie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zostaé cofnicte
QRS IR bR APBIN AR Q¥ 7 ustawy z doia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkbw i opiece nad zabytkami.
W OKBERYMEAE wykonywane na podstawienie przcdmiotowego pozwolenia moga zostaé wstrzymane W razie
s%&ﬂﬁﬁwkbﬁﬁmﬁi Bvlsposib odbicgajacy od zakresu i warunkéw okeslonych w pozwoleniu.
1 A21 R A BRA2 BB 8 uzyskanie pozwolenia WKZ na podjecie w/w dziatad nic zwalnia z obowiazku uzyskania
pozwolenia na budowe albo zgloszenia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

je teczna
w administracyjnym toku postgpowania

WOGEW 07 e rr

Olsztyn, dnia jéfjj&gégaq 0. OCHRONY

UCHOMYCH

rZymua: i
1. Pan Andrzcj Juszezyk, ul. Galczydskiego 15, 11-01(5 gﬁ'{c
("2 Gmina Bisatynek, ul. Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynck
3. Starostwo Powiatowe, ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce.
4. a/a



