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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

REMONT KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ PRZY UL. SŁONECZNEJ W BISZTYNKU, W 

ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH KOTŁÓW C.O.I C.W.U. NA KOTŁY 

 KW-GR 350 1 SZT. I KW-GR 450 SZT2 Z DOSTOSOWANIE DO ISTNIEJĄCEJ 

INSTALACJI 

1.  KODY CPV DLA ZADAŃOBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
Kody CPV dla podstawowych prac objętych specyfikacją:  

•  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

•  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

•  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.  

2.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie zakresu prac oraz wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wymiana kotłów w kotłowni na 

nowsze.  

Montaż urządzeń kotłowni.  

Uwaga !!!!  

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technicznych, materiałów i urządzeń o parametrach 

jakościowych tożsamych lub wyższych.  

3.  ZAKRES STOSOWANIA. 
•  Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu nieograniczonym na 

wykonanie robót określonych w pkt. 4.  

•  Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robót objętych przetargiem.  

•  Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią- dokumentacja projektowa z 

opisem technicznym i kosztorys nakładczy lub przedmiar robót.  

4.  ZAKRES PRAC 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących podstawowych prac :  

•  Częściowy demontaż istniejącego układu grzewczego w kotłowni w tym:  

-  Trzech kotłów o mocy 2x530 kW i 1x410 kW 

-  Instalacji obiegów kotłowych,  

-  Instalacji odpylania, odsiarczania, odazotowania spalin,  

Demontaż wszystkich niezbędnych elementów w celu wykonania technologii  kotłowni.  

 



Wykonanie:  

-   Technologii kotłowni opalanej węglem kamienny, sortymentu miał M I klasy 25/9 lub 

węglem kamiennym sortymentu miał M II klasy 22/9,  

-   Instalacji wodnych obiegów kotłowych -3 kpl.  

-  Instalację odpylania spalin.  

-  Otworu montażowego, 

-   Wykonanie instalacji elektrycznych dla podłączanych urządzeń,  

-   Wykonanie automatyki kotłowni.  

-  Rozruchu kotłowni.  

-   Zgłoszenia do UDT,  

-  Przeszkolenia obsługi kotłowni.  

KOTŁOWNIA 

Podstawowe elementy adaptacyjne budowlane pomieszczenia kotłowni to :  

-  Rozbiórka instalacji odpylania, odsiarczania, odazotowywania,  

-  Rozbiórka ściany lub dachu w celu wykonania otworu montażowego,  

-  Demontaż kotłów, 

-  Remont naczynia wzbiorczego systemu otwartego,  

-  Dostosowanie fundamentu betonowego pod kotły.  

-  Dostawa i montaż kotłów ,  

-  Wykonanie i montaż instalacji wodnej obiegów kotłowych,  

-  Wykonanie i montaż instalacji odpylania ,  

-  Zamurowanie otworów wraz z otynkowaniem,  

-  Dostawa i montaż automatyki kotłowni,  

-  Wykonanie elektrycznych podłączeń urządzeń,  

-  Wykonanie pomiarów elektrycznych,  

-  Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi dwukrotnie;  

-  Malowanie ścian do wysokości lamperii farbą olejną.  

Kotłownia będzie pracowała w oparciu o kotły KW-GR o łącznej znamionowej mocy 

grzewczej 840 kW. Automatyka będzie sterowała pracą trzech niezależnych obiegów 

kotłowych. 

Zabezpieczenia urządzeń stanowi otwarte naczynie wzbiorcze .  

Obieg wody w poszczególnych zładach instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody  

wymuszony jest istniejącymi pompami elektronicznymi nie podlegającymi temu 

opracowaniu. 

Dla potrzeb odprowadzenia spalin zaprojektowano układ odpylania.  

Popiół odprowadzany z kotłów będzie ręcznie taczkami do zbiornika na popiół. Przewody 

instalacji kotłowych zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych metodą 

spawania.  



Rurociągi czarne technologiczne oczyścić, malować antykorozyjnie farbami do gruntowania, 

a  następnie  farbami  nawierzchniowymi.  Wszystkie  farby  o  podwyższonej  odporności  na 

temperaturę.  

Przewody technologii kotłowni należy izolować cieplnie okładzinami z materiału izolacyjnego 

(0,035W/mxK) o grubości 20mm – dla średnic wewnętrznych do 22mm, grubości 30mm – dla 

średnic wewnętrznych do 35mm, grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury – dla 

średnic od 35 do 100mm, izolacja grubości 100mm – dla średnic wewnętrznych powyżej 

100mm.  

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

Przewidziano następujące rodzaje prac przy instalacjach elektrycznych :  

1. podłączenie pomp obiegów kotłowych;  

2. Podłączenie wentylatorów przy kotłach,  

3. Podłączenie zasilania siłowników zaworów trójdrogowych.  

4. Dostawa i montaż falownika dla wentylatora spalin.  

5. Remont naczynia wzbiorczego 

Wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji elektrycznych w celu prawidłowej pracy 

kotłowni.  

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC DO WYKONANIA PRZEDSTAWIONY ZOSTAŁ W  KOSZTORYSACH 

NAKŁADCZYCH, PRZEDMIARACH ROBÓT ORAZ  DOKUMANTACJI TECHNICZNEJ.  

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 

Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST, 

obowiązującymi przepisami i normami, instrukcjami montażu poszczególnych materiałów 

opracowanych przez ich producentów oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technicznych, materiałów i urządzeń o 

parametrach jakościowych tożsamych lub wyższych.  

5.1.  PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy  przez Zamawiającego w terminie  

określonym w umowie na wykonanie robót. W czasie przekazania terenu budowy  

Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację projektową oraz dziennik budowy.  

Wykonawca złoży oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową i warunkami  

w terenie.  

 



5.2.  ZGODNOŚĆROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJĄ 
TECHNICZNĄ 
 

Dokumentacja projektowa i „Specyfikacja Techniczna” oraz wszelkie dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z „dokumentacją 

projektową”, „kosztorysem nakładczym lub przedmiarem robót” „specyfikacją...”. Dane 

określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z „dokumentacją 

projektową”, „kosztorysem nakładczym lub przedmiarem robót” oraz „specyfikacją...”  

i wpłynie to na nie zadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

5.3.  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające dostęp do terenu budowy i powierzonego 

mienia.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. W czasie trwania robót, Wykonawca utrzyma teren budowy 

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz wszelkie urządzenia pomocnicze, 

sprzęt i materiały będzie składował w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne 

usuwał z terenu budowy. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy  

i przekaże go Zamawiającemu.  

5.4.  OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  

I GOSPODARKA ODPADAMI 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca będzie:  

-  Utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku;  

-  Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niej;  

-  Unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej.  



Wykonawca zobowiązany jest do usuwania z placu budowy i pozbywanie się w sposób 

legalny wszelkich odpadów wytworzonych w toku przeprowadzanych prac budowlanych.  

5.5.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie  spełniających  odpowiednich  wymagań sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  terenie  budowy oraz  dla  

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

5.6.  OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót przez pełen okres trwania umowy.  

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub winy osób 

trzecich pracujących na jego rachunek.  

5.7.  STOSOWANIE SIĘDO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać wszystkie  przepisy  i  wytyczne,  które  są w  jakikolwiek 

sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

6. MATERIAŁY  

6.1. PODSTAWOWE MATERIAŁY ZASTOSOWANE DO WYKONANIA ZADANIA-

WYMAGANIA KOTŁOWNIA 
-  Kotły KW-GR 450 i 350 o mocy grzewczej 450kW, 350kW z regulatorem kotłowym.  

Moc szczytowa  kW 450  

Temperatura wody na zasilaniu  °C  - max 90, min. 50  

Kocioł centralnego ogrzewania KW-GR jest w stanie zmontowanym wraz z drzwiczkami 

zasypowymi, paleniskowymi i popielnicowymi, izolacją termiczna wykonaną z wełny 

mineralnej, pokrytej płaszczem ochronnym z blachy stalowej malowanej. urządzeniem 

sterującym, dmuchawą. 

Moc nominalna  kW 350  

Temperatura wody na zasilaniu  °C  max 90, min. 50 

Kocioł centralnego ogrzewania KW-GR jest w stanie zmontowanym wraz z drzwiczkami 



zasypowymi, paleniskowymi i popielnicowymi, izolacją termiczna wykonaną z wełny 

mineralnej, pokrytej płaszczem ochronnym z blachy stalowej malowanej. urządzeniem 

sterującym, dmuchawą. 

 

-  Cyklony , wentylatory.  

Bateria cyklonów 2xCE500. Wentylator WWOax 31,5 , o parametrach v =1,3 m3/s, P=2800 Pa 

o mocy silnika 5,5 kW i obrotach 2900 na minutę.  

-  Pompy obiegu kotłów 450kW nr 1 i 2.  

Dobrano pompę G = 22,05m3/h, p ≥2,2 m.  

Pompa wysokiej wydajności regulowana elektronicznie, klasa sprawności energetycznej A 

Bez dławnicowa pompa obiegowa o najniższych kosztach eksploatacji, do montażu w 

rurociągu. Możliwość zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych (od -10°C do +110°C). Z  wbudowanym elektronicznym regulatorem mocy 

do stałej/zmiennej różnicy ciśnień. Pokrywy izolacji termicznej w wersji standardowej. 

Standardowo wyposażona w jednoprzyciskowy moduł obsługowy do sterowania 

następującymi funkcjami:  

- Zał./wył. pompy  

- Wybór rodzaju regulacji:  

- dp-c (stała różnica ciśnień)  

- dp-v (zmienna różnica ciśnień)  

- dp-T (różnica ciśnień uzależniona od temperatury) za pomocą monitora IR/modułu IR, 

magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can  

- Tryb nastawnika (ustawienie stałej prędkości obrotowej)  

- Praca z automatycznym obniżeniem nocnym (autopilot)  

- Ustawienie wartości zadanej lub prędkości obrotowej  

Graficzny wyświetlacz pompy ze wskaźnikiem obrotowym, umożliwiającym poziome lub 

pionowe ustawienie modułu, pokazujący:  

- Stan roboczy  

- Rodzaj regulacji  

- Wartość zadana różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej  

- Komunikaty o błędach i komunikaty ostrzegawcze  

Silnik synchroniczny zgodny z technologia ECM o najwyższym stopniu sprawności i wysokim 

momencie rozruchowym, z automatyczna funkcja zabezpieczenia przed zablokowaniem i 

wbudowanym pełnym zabezpieczeniem silnika.  

Świetlna sygnalizacja awarii, bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii, złącze na 

podczerwień do komunikacji bezprzewodowej za pomocą urządzenia do obsługi i serwisu 

monitor IR/moduł IR .  

Gniazdo do modułów IF z interfejsami do systemu automatyzacji w budynkach GA lub do 

sterowania pompami podwójnymi (wyposaŜenie dodatkowe: Moduły IF Stratos Modbus, 



BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.Off, Ext.Min, SBM, Ext.Off/SBM lub DP).  

Korpus pompy z żeliwa szarego z powłoka kataforetyczna, wirnikiem z tworzywa sztucznego 

wzmocnionego włóknem szklanym, wałem ze stali nierdzewnej z węglowymi łożyskami 

ślizgowymi impregnowanymi metalem.  

Kołnierze kombinowane PN 6/PN10 w pompach kołnierzowych DN 32 do DN 65  

Korpus pompy : EN-GJL 250  

Wirnik : Polipropylen wzmoc. włók. szklan.  

Wał : X 46 Cr 13  

Łożysko : Grafit, impregnowany metalem  

Tłoczone medium : Woda, woda grzewcza 100 %  

Dop. temperatura robocza (-10 °C ... +110 °C) : 90 °C  

Ciśnienie robocze/Ciśnienie znamionowe : /PN10  

Rodzaj prądu : 1~230V/50Hz  

Pobór mocy P1 : 0,038..0,8 kW  

Stopieńochrony : IP X4D  

Przyłącze rury : DN 65 / PN6/10  

-  Pompy obiegu kotła 350kWnr 3.  

Dobrano pompę G = 15,43m3/h, p ≥2,2 m.  

Pompa wysokiej wydajności regulowana elektronicznie, klasa sprawności energetycznej A 

Bezdławnicowa pompa obiegowa o najniższych kosztach eksploatacji, do montażu w 

rurociągu. Możliwość zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych (od -10°C do +110°C). Z wbudowanym elektronicznym regulatorem mocy 

do stałej/zmiennej różnicy ciśnień. Pokrywy izolacji termicznej w wersji standardowej. 

Standardowo wyposażona w jednoprzyciskowy moduł obsługowy do sterowania 

następującymi funkcjami:  

- Zał./wył. pompy  

- Wybór rodzaju regulacji:  

- dp-c (stała różnica ciśnień)  

- dp-v (zmienna różnica ciśnień)  

- dp-T (różnica ciśnień uzależniona od temperatury) za  pomocą monitora IR/modułu IR, 

magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can  

- Tryb nastawnika (ustawienie stałej prędkości obrotowej)  

- Praca z automatycznym obniżeniem nocnym (autopilot)  

- Ustawienie wartości zadanej lub prędkości obrotowej  

Graficzny wyświetlacz pompy ze wskaźnikiem obrotowym, umożliwiającym poziome lub 

pionowe ustawienie modułu, pokazujący:  

- Stan roboczy  

- Rodzaj regulacji  

- Wartość zadana różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej  

- Komunikaty o błędach i komunikaty ostrzegawcze  



Silnik synchroniczny zgodny z technologia ECM o najwyższym stopniu sprawności i wysokim 

momencie rozruchowym, z automatyczna funkcja zabezpieczenia przed zablokowaniem i 

wbudowanym pełnym zabezpieczeniem silnika.  

Świetlna sygnalizacja awarii, bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii, złącze na 

podczerwień do komunikacji bezprzewodowej za pomocą urządzenia do obsługi i serwisu 

monitor IR/moduł IR firmy Wilo.  

Gniazdo do modułów IF Stratos firmy Wilo z interfejsami do systemu automatyzacji w 

budynkach GA lub do sterowania pompami podwójnymi (wyposażenie dodatkowe: Moduły 

IF Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.Off, Ext.Min, SBM, Ext.Off/SBM lub DP). 

Korpus pompy z żeliwa szarego z powłoka katartyczna, wirnikiem z tworzywa sztucznego 

wzmocnionego włóknem szklanym, wałem ze stali nierdzewnej z węglowymi łożyskami 

ślizgowymi impregnowanymi metalem.  

Kołnierze kombinowane PN 6/PN10 w pompach kołnierzowych DN 32 do DN 65  

Korpus pompy : EN-GJL 250  

Wirnik : PPS wzmocn. włóknem szkl.  

Wał : X 46 Cr 13  

Łożysko : Grafit, impregnowany metalem  

Tłoczone medium : Woda, woda grzewcza 100 %  

Przepływ : 15,43 m3/h  

Wysokość toczenia : 2,20 m  

Dop. temperatura robocza (-10 °C ... +110 °C) : 90 °C  

Ciśnienie robocze/Ciśnienie znamionowe : /PN10  

Rodzaj prądu : 1~230V/50Hz  

Pobór mocy P1 : 0,025..0,59 kW  

Stopień ochrony : IP X4D  

Przyłącze rury : DN 50 / PN6/10  

-  Sprzęgło hydrauliczne SP 200/450 .  

Przepływ nominalny QK=72,53 m3/h  

Przewody instalacji wodnej , czopuchy.  

-  czopuchy z blachy kwaso- i żaroodpornej izolowane przystosowany do pracy w 

podciśnieniu.  

-  Przewody technologii kotłowni stalowe czarne bez szwu łączone metodą spawania 

-  Izolacja przewodów kotłowni okładzinami z materiału izolacyjnego (0,035W/mxK), grubość 

izolacji zależna od średnicy rury.  

BUDOWLANKA  

W celu montażu kotłów w kotłowni należy wykonać otwór montażowy zgodny z zaleceniami 

producenta kotłów. Rozebrać istniejący fundament pod kotły lub przystosować do nowych 

kotłów jeżeli to możliwe. 



Pod kotły należy wykonać fundament betonowy o wysokości 5cm obramowany 

kątownikiem.  

W oknach należy wymienić uszkodzone szyby.  

Należy zasypu z pomostu dopasować do kotłów za pomocą lejów z blachy.  

WENTYLACJA KOTŁOWNI.  

Istniejąca wentylacja nawiewna kotłownia pozostaje bez zmian. Instalacja wywiewna 

pozostaje bez zmian (udrożnić).    

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

Zasilanie kotłowni pozostaje bez zmian.  

Instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd pozostają bez zmian. Obwody instalacji 

elektrycznej wykonać w oparciu o karty katalogowe urządzeń i sterowników.  

AUTOMATYKA KOTŁOWNI  

Projektuje się trzy układy sterowania dla kotłów Automatyka kotła dostarczana wraz z 

kotłem. Obejmuje sterowaniem wszystkimi urządzeniami kotłów oraz wentylatorem 

wyciągowym spalin.  

6.2.  WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO WBUDOWANIA  
 

Wszystkie materiały powinny być wbudowywane zgodnie z projektami , przedmiarem 

kosztorysem ofertowy ,specyfikacją techniczną. Powinny mieć aktualny certyfikat 

dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz pozytywną ocenę higieniczną.  

Nie przewiduje się stosowania materiałów zamiennych w trakcie budowy. Przed 

zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie  świadectwa badań do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót, winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań(aprobaty techniczne materiałów i atesty 

techniczne urządzeń). Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez oferenta 

Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty, na urządzenia - ważne legalizacje, mogą być 

badane w dowolnym czasie.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm;  



można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 

Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Oferent powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru badania.  

6.3.  PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą one 

potrzebne  do  robót  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją 

jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  

6.4.  SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia zmian sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zastosowany sprzęt musi gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w „dokumentacji projektowej” i 

wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

to Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może 

być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

6.5.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  



6.6.  WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami  

„dokumentacji projektowej”, przedmiaru robót”, ”specyfikacji technicznej”, ”kosztorysu 

ofertowego” oraz poleceniami Zamawiającego.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 

szczegółowej specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje  

inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, szczegółowej specyfikacji technicznej, a także w 

normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez wykonawcę nie później niż w terminie przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi wykonawca.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów 

robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu 

robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt.  

Sprawdzenie robót lub ich wyznaczenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w „Umowie”, „Dokumentacji projektowej”  

i w „Specyfikacji Technicznej”, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca.  

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1.  ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót.  



Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

„dokumentacji projektowej” i „specyfikacji...”. Minimalne wymagania co do zakresu badań są 

określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,  

Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z Umową.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  

i  odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

7.2.  BADANIA I POMIARY. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 

Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Zamawiającego.  

7.3.  BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Zamawiający uprawniony jest do dokonywania  

kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami  „dokumentacji projektowej”, 

„kosztorysu nakładczego lub przedmiaru robót” i „specyfikacji” na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.  

 

7.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIAŁÓW 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia materiały posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji  

i certyfikat lub świadectwo zgodności producenta.  

Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane  

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości  



z „dokumentacją projektową”, „kosztorysem nakładczym lub przedmiarem robót”  

i „specyfikacją...”, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.  

8. DOKUMENTY 

8.1. DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy będzie wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis 

w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

•  Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

•  Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;  

•  Uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót;  

•  Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;  

•  Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach;  

•  Uwagi i polecenia Zamawiającego;  

•  Datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu;  

•  Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów robót;  

•  Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  

•  Dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót;  

•  Dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał;  

• Inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska.  



8.2 POZOSTAŁE DOKUMENTY 
Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także:  

•  Protokóły przekazania placu budowy;  

•  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;  

•  Protokóły z odbioru robót;  

•  Protokóły z narad i ustaleń;  

•  Korespondencję związaną z robotami.  

8.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW 
Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu 

na jego życzenie.  

9. OBMIAR ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót zgodnie z „dokumentacją projektową”, 

„kosztorysem nakładczym lub przedmiarem robót” i „Specyfikacją...”, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie i przedmiarze.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Zamawiającego o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą dla celów płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Zamawiającego.  

9.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót 

podlegających zakryciu przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  



10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1.  ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

10.2.  ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Zamawiającego.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  

Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy.  

Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

„Dokumentacją...”.  

W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, lub też 

nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru końcowego.  

10.3.  DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

•  Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli takie wystąpiły);  

•  Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń;  

•  Dziennik budowy (jeżeli wymagany);  

•  Certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów;  

•  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy wg Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania  

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający.  



Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających przeprowadzony zostanie 

odbiór ostateczny.  

10.4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności  jest  cena,  skalkulowana  przez  Wykonawcę (Oferenta)  zgodnie   

z założeniami  dokumentacji  projektowej  i  kosztorysów  ofertowych.  Cena  ofertowa  

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 

całości zamówienia.  

11.  ZAKRES PROWADZONYCH PRAC 
Prace będą prowadzone zgodnie z projektem. Szczegółowy opis oraz wymagania techniczne 

dotyczące zakresu prowadzonych prac zostały zawarte w opracowanym projekcie 

technicznym, który jest w posiadaniu Zamawiającego. Szczegółowy zakres prac do 

wykonania obejmuje kosztorys nakładczy, przedmiar robót.  

12.  INNE UWARUNKOWANIA 
•  Dopuszcza się wprowadzenie przez Zamawiającego zmian mających wpływ na zakres 

robót;  

•  Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobów, urządzeń i armatury użyte w dokumentacji 

technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub 

standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych  

z zastrzeżeniem, że przyjęte do wyceny materiały nie odbiegają jakością i standardem od 

przyjętych w dokumentacji; 

•  Roboty dodatkowe wynikłe w trakcie wykonywania robót, a nie mające wyceny 

jednostkowej, będą rozliczane wg wskaźników kalkulacyjnych podanych w zbiorczej tabeli 

elementów scalonych (R= ...zł/r-g, Kpośr. = ...%, zysk = ...%, Kzakupu = ...%).  

13.  PERSONEL KIEROWNICZY I WYKONAWCZY 
Kierownik budowy zobowiązany jest posiadać uprawnienia budowlane do prowadzenia 

robót w zakresie objętych zamówieniem.  

14.  PRZEPISY ZWIĄZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414 z późniejszymi 

zmianami)  

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 

czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami)  

3.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5-08-1998 w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

(Dz.U. 98.107.679)  

4.  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.  

w sprawie Dziennika Budowy oraz Tablicy Informacyjnej (MP.95.2.29).  



5.  Rozporządzenie MPiPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP 

(Dz.U.97.129.884).  

6.  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15-05-1954 w 

sprawie bhp przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi skroplonymi i rozpuszczonymi pod 

ciśnieniem (Dz.U. 54.29.115 z późniejszymi zmianami).  

7.  Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych.(Dz. U. 72.13.93)  

8.  Ustawa z dnia 19-11-1987 o dozorze technicznym (Dz.U. 87.36.202 z późniejszymi 

zmianami)  

9.  Ustawa z dnia 24 08-1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 91.81.351 z późniejszymi 

zmianami)  

10.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom I, II.  

11.  Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2004 w 

prawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U.130.poz1389)  

12.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia. 3 listopada 1995 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U.92.92460 z późniejszymi zmianami)  

13.  Katalogi branżowe producentów wraz z aprobatami technicznymi.  

WYKAZ POLSKICH NORM ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ 

1.  PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w 

warunkach atmosferycznych. Kwalifikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery.  

2.  PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości 

kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą 

samoprzylepną).  

3.  PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed Nakładaniem 

farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania 

i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 

całkowitym usunięci wcześniej nałożonych powłok.  

4.  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

5.  PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykłe.  

6.  PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

7.  PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

8.  PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

9.  PN-93/B-02862 /Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

niepalności materiałów budowlanych.  

10. PN-83/B-03430/Az3:2000Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.  

11. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach  

12. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  



13. PN-B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe  

14. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania 

jakości wody.  

15. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań 

wodnych. Wymagania.  

16. PN-B-024013 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego.  
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