zat. nr 5 do SIWZ projekt umowy

UMOWA NR GMP.272......... ...2019

zawarta w dniu .....cccceeeen. w Bisztynku

pomiedzy:

Gming Bisztynek z siedzibg w Bisztynku przy ul. Kosciuszki 2, 11 - 230 Bisztynek zwang dalej
Zamawiajacym,

reprezentowang przez Marka Dominiak - Burmistrza Bisztynka

przy kontrasygnacie Elzbiety Banaszkiewicz - Skarbnika Gminy i Miasta Bisztynek

NIP: 743 197 63 53

REGON: 510743597

NIP: v, REGON: ...coooevveeenns
zwang dalej Wykonawca reprezentowang przez:

Reprezentanci obu stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty
wskazujgce ich tozsamos¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do dziatania w imieniu
reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zostata zawarta
umowa nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane branzy sanitarnej zwigzane z realizacjg projektu
,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Bisztynku”

2. Opis przedmiotu zamowienia oraz szczegétowy zakres robdot objetych umowg okresla
dokumentacja projektowa, szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz
kosztorys szczegétowy opracowany przez Wykonawce, ktére sg integralng czescig niniejszej
umowy.

3. Przedmiot umowy musi byé wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, zasadami wspdtczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi, pisemnymi
uzgodnieniami miedzy stronami umowy, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz na ustalonych
niniejsza umowa warunkach.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okazg sie niezbedne
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i Srodki umozliwiajgce
realizacje niniejszej umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie ze wszystkimi
dokumentami i warunkami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
warunkami finansowania inwestycji, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu
umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw
i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.
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7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji przetargowej
w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziern odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

8. Zamawiajgcy dopuszcza takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidiowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej
czesci umowy nazywane s3 ,,robotami zaniechanymi”.

9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu muszg byc¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

10. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wynagrodzenia
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

11. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 i w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robdt
budowlanych, ktére nie zostaty ujete w uproszczonej dokumentacji projektowej a sg konieczne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie
wymagajg zawarcia odrebnej umowy.

12. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiadaé, co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z
2019r. poz. 226 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt.

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do robdt materiatéw.

4. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestdw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania umowy.

5. Inspektor nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét lub wykonania
dodatkowych badan dotyczgcych materiatéw lub robdt budowlanych, ktére budzg uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy
zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie , zgodnie z ofertg Wykonawcy, w
wysokosci netto .......... zt (stownie: ......ococveeeenee. ) wraz z podatkiem 23 % VAT w wysSOKOSCi .................
zt (stownie: .oeveeeennen ), co tacznie stanowi kwote brutto W WySOKOSCi ..ceeereereeanannee zt (stownie:

........................................... ).

2. W ramach wynagrodzenia, okreslonego umowa, Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) dokumentacjg projektowg , STWiORB

b) obowigzujgcymi Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie lub normami
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcymi te

normy;
c) ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1202
ze zm.);
2) zabezpieczenia miejsc objetych robotami ;

3) oznakowania prowadzonych robdét oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowosé
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oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;
4) zapewnienia ochrony mienia i zabezpieczenia p.poz. na terenie wykonywanych prac
oraz obiektach wtasnego zaplecza technicznego, jak i zapewnienia wtasciwych warunkéow BHP
oraz niezbednych urzadzen ochronnych na realizowanej inwestycji i statej kontroli ich
przestrzegania;
5) wykonania czynnosci porzagdkowych z chwilg zakonczenia prac.
6) z chwilg protokolarnego przejecia terenu robdt — ponoszenia petnej odpowiedzialnos¢
za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow osdb przebywajgcych na terenie budowy.

3. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamodwienia.

4. Wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w podatku VAT.

5. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po jego wykonaniu, na
podstawie protokotu odbioru robot zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

6. Z wnioskiem o odbidr robdt Wykonawca przedstawia szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy w formie kosztorysu szczegétowego powykonawczego.

7. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture, wystawiong na podstawie

bezusterkowego protokofu odbioru robét. Faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni liczac od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury

Dane niezbedne do prawidtowego wystawienia faktury:
Gmina Bisztynek, ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek
NIP: 743 197 63 53.
8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki, jak i rozliczen czesciowych.
9. Za dzient dokonania ptatnosci strony uznajg date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
10. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy ......ccoeeueee
11. W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu wad

stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokos$¢ kar umownych,
ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy.

12. Wierzytelnosci wynikajgce z umowy nie mogg by¢ przenoszone na osobe trzecig bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

13. W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 12, wystepuje lider.

14. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 12 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczern wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze s$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

15. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

16. Zamawiajacy bedzie ptacit Wykonawcy wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy wytgcznie po
wczesniejszym uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzan na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do dostarczenia Zamawiajgcemu wraz
z wystawiong faktura:

1) zestawienia zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

2) dowodéw dokonania przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom naleznosci wynikajacych zfaktur; dowody te nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni przed uptywem terminu zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dowodem potwierdzajagcym rozliczenie sie Wykonawcy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca jest:
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1) oswiadczenie podwykonawcy o terminowe] zapfacie wynagrodzenia przez Wykonawce
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem terminu i wysokosci
wyptaconego wynagrodzenia, lub

2) kopie dowodow dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcéw, z tytutu faktur, dla
ktérych uptynat juz termin ptatnosci.

17. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 16, Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedfozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zapfaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 16, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.

18. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentdéw sktadanych wraz z faktura.

§4

1. Termin zakonczenia robdt ustala sie do dnia 14.08.2019r.

2. Za termin zakoniczenia robét uwaza sie dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, pod warunkiem
pozniejszego podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

3. W przypadku koniecznosci zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé
szczegdtowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza sie ewentualng zmiane terminu umowy
miedzy innymi w okolicznosciach o ktérych mowa w §15 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej umowy.

4. Opbinienia, o ktérych mowa w §15 ust. 2 pkt. 2.2 niniejszej umowy muszg byé odnotowane
w dzienniku budowy oraz muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

5. W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt. 2.2 niniejszej umowy przypadkach wystgpienia opdznien, strony
ustalg nowe terminy w formie aneksu do umowy.

6. Zamawiajgcy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robét, jezeli Wykonawca w ciggu
3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w §15 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej umowy nie
przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

7. Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

8. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okres$lonego w § 3 ust. 1
umowy.

§5
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy.

2. Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych
i specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych w dniu przekazania placu
budowy.

3. Przekazanie Wykonawcy pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy.
Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

5. Dokonywanie odbiorow wykonanych robdét budowlanych na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej
umowy.

6. Regulowanie ptatnosci wynikajgcych z wystawionej faktury, na zasadach okreslonych w § 3 niniejszej
umowy.



§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1. Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezytg starannoscia zgodnie z:
1) umowsg;
2) dokumentacjg projektows,
3) warunkami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdét budowlanych,
4) ztozong ofertg;
5) obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,
6) obowigzujgcymi normami, sztukg i wiedzg budowlang i szczegdlng starannoscia,
7) poleceniami Inspektora nadzoru.
Zgodne z dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia na swdj koszt.

4. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektdw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robdét odzwierciedlajgcej i dokumentujgcej stan faktyczny wykonanych robét oraz
przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptycie CD
Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

5. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

6. Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robdt oraz uzytych materiatéw, jesli dokonanie
takich zmian wyniknie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania
umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za witasciwe prowadzenie robdt, bezpieczenstwo i ochrone
zdrowia oraz przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen z tym zwigzanych.

8. Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie medidow niezbednych do realizacji robdt
budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takze prowadzenie robét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

9. Wpykonawca zobowigzany jest do podjecia niezbednych srodkdéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi
na teren budowy przez osoby nieuprawnione.

10. Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe] organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robét.

12. W czasie realizacji robét do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie ciggtego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe uprawniong,

2) zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania okreslone w SIWZ i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét,

3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych materiatéw,
odpaddw i $mieci,

4) umozliwienie przeprowadzenia odbioréw robot,

5) przestrzeganie przepiséw BHP i przeciw pozarowych,

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu, dbanie
o stan techniczny iprawidtowos¢ oznakowania i wykonanych objazdéw, oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét,

7) zapewnienie, w bezpieczny sposéb, ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich drogach
zlokalizowanych wokét terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych
przez niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyskanie wszystkie niezbednych do tego celu
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

uzgodnien i pozwolen, zapewnienie dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu
placu budowy.
Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie
budowlanym, tj.:
1) Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom
lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen;
2) pozostatych dokumentow budowy, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét.
Zgtaszanie gotowosci do odbioru robdt i branie udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot.
Przygotowanie robdét i wymaganych dokumentéw facznie z dokumentacja powykonawczg do
dokonania odbioru.
Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji.
Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Po zakonczeniu robdt - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajagcemu terenu budowy wraz
z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzient odbioru koricowego robat.
Naprawienie i doprowadzenie na swdj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku spowodowania
szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdt, ich czesci badz urzadzen.
Roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie
zaktdcaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég publicznych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe s$rodki celem ochrony drég
i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcéw,
w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, lub obiektdw inzynierskich.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku
z realizacjg umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac¢ odpady powstate w toku wykonywania robdt
budowlanych we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych =z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.
Materiaty budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych nadajace
sie do ponownego uzycia, stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca
zobowigzany jest przewiezé je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
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29. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili protokolarnego przejecia
terenu budowy.

30. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
kadre posiadajgcg zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

31. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

32. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

33. Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie zasobodw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy Srodkow zapewniajgcych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

34. Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobdw finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy szczegétowo wysokos¢ zobowigzania oraz
zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do umowy.

35. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

36. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

37. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach
umowy odpowiada kazdy z uczestnikdw Konsorcjum.

38. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zostaé¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

39. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robét wynikajgcych z umowy
od wszystkich, niektdrych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§7

1. Strony ustalajg, ze datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy dzien zgtoszenia gotowosci
do odbioru, pod warunkiem pdzniejszego podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego
robot. Protokoét odbioru korcowego stanowié¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.

Strony ustalajg, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robét:

1) odbior koncowy robot,

2) odbidr pogwarancyjny.
Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu musza byé wpisane do dziennika budowy. Wpis dokonywany
bedzie przez Inspektora Nadzoru i winien nastgpié¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu
do odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy zjednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Dla dokonania wpisu robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Wykonawca przedtozy niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci wykaz wykonanych robdt,
Swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego
elementu robét.
Odbiér koricowy robét przeprowadza Zamawiajgcy w ciggu 14 dni, liczgc od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru i zawiadomienia Wykonawcy o zakoriczeniu catosci robét.

W odbiorze koricowym robdt uczestnicza przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru koricowego Zamawiajacy zobowigzany
jest zawiadomié Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.
Najpdzniej na 3 dni przed dniem odbioru koicowego robot, Wykonawca przedtozy Inspektorowi
Nadzoru dokumentacje powykonawczg, oraz wszystkie dokumenty pozwalajagce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru wynikajace z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.), a w szczegdlnosci:
a) dziennik budowy,
b) wyniki badan wykonane planografem,
c) wyniki badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,
d) sSwiadectwa jakosci, wszelkie certyfikaty i atesty na zastosowane materiaty,
e) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robot, wykaz zmian w stosunku do
przedmiaru robot oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkéw realizacji, termin rozpoczecia i zakonczenia roboét),

f) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét oraz inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty.
g) kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w formie GIS/CAD na nosniku CD oraz
w formie papierowej.
Dokumenty wymienione w podpunktach od lit. b) do lit. g) nalezy przedtozy¢ w dwdch
egzemplarzach.
Koszt sporzadzenia tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokoét, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru roboét usterek, w protokole o ktérym mowa w ust. 7
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.
Po uptywie terminu na usuniecie usterek, Zamawiajagcy w terminie 14 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usunietych usterek.
Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru robét.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robdt, Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru kornicowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy zazgda usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadajace sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
- obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej
i technicznej przedmiotu umowy,
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10.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze zazgdad rozebrania elementdéw przedmiotu umowy z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz zazada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy bez
dodatkowego wynagrodzenia lub odstgpi¢ od umowy.

§8

Wykonawca na swdj koszt ustanawia Kierownika Budowy w osobie .................... , Nr uprawnien
...................... , tel. kontaktowy .........ccceuuuee.

Obowigzki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo (t. j. Dz. U. z 2018r.
poz. 1202 ze zm.).

Kierownik  budowy (kierownicy robdt) s zobowigzani uczestniczy¢ w  naradach
koordynacyjnych.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy oswiadczenie kierownika budowy,
o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy.

Wykonawca ma prawo z wiasnej inicjatywy dokonaé zmiany kierownika budowy za zgoda
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdad kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
nie wykonuje ona nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

§9

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady przedmiotu umowy przez okres ... miesiecy liczac od dnia podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru korncowego robét. Gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego.
Na oznakowanie poziome Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, na okres 2 lat liczac
od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny
z zatacznikiem do umowy w dacie odbioru roboét.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtaszanych na piSmie przez Zamawiajgcego wad
w terminach, wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli usuniecie wad ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie o ktérym mowa w ust. 4,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy
nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa
usuniecia wad.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce lub nie wywigzywanie sie z termindw,
o ktorych mowa w ust. 4 i 5, Zamawiajgcy bez dodatkowego wezwania zleci usuniecie tych wad
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub jezeli sytuacja ta ma miejsce w okresie
rekojmi potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad Ilub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.
Wykonanie robdét w zastepstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w punkcie 7 nie ogranicza
zakresu i termindw gwarancji i rekojmi.
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11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat w okresie gwarancji przegladéw z tytutu gwarancji z udziatem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miare potrzeby.

Zamawiajgcy przed uptywem okresu rekojmi wyznaczy termin przeglagdu gwarancyjnego,
zawiadamiajac o terminie Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Odbiér pogwarancyjny odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego. Termin odbioru Zamawiajgcy
zobowigzany jest wyznaczyé na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i zawiadomi¢ o nim
Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczona datg odbioru. Protokét odbioru sporzadza
Zamawiajgcy i dorecza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub
usterek Wykonawca zobowigzuje sie do wusuniecia tych wad Iub usterek w terminie
14 dni od daty przegladu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze i spisanych
w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajgcy podpisze protokét odbioru
pogwarancyjnego.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§10
(dotyczy Wykonawcy, ktory powierzy wykonanie czesci zaméwienia, podwykonawcy)

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robdt budowlanych

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedfozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni, od daty wptywu do Zamawiajgcego, zgtasza w formie pisemnego
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane gdy:
a) zapisy umowy s3 sprzeczne w wymaganiami okreslonymi w SIWZ;
b) zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy nie jest tozsamy
z umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;
c) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

d) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 ust. 1;

e) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

f)  umowa zawiera zapisy dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

g) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych
podpisania tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

h) Wynagrodzenie przewidziane dla podwykonawcy jest wyzsze od wartosci tego samego
zakresu robdt przedstawionego w kosztorysie przedstawionym przez Wykonawce;

i)  zasadyitermin udzielania gwarancji lub rekojmi w umowie o podwykonawstwo sg sprzeczne
z zasadami wynikajgcymi z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym wyfaczenie to nie dotyczy Umoéw
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Zapisy ust. 2 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zwigzane
z realizacjg niniejszego zamoéwienia, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego
z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
pfatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajgcej z umowy.
W przypadku réznic wcenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur w danym
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zaftagczy do wystawianego rachunku lub faktury
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw potwierdzajgce te okolicznos¢, cata
kwota wynikajgca z faktury lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnosciag koncowsa.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 13, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany udostepniaé Zamawiajgcemu wszelkie umowy oraz dokumenty
rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty
wytacznie Wykonawce.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za swoje wifasne. Wykonawca zobowigzany jest do
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonanie robdét przez
podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych
z warunkoéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajagcych z art. 647" Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

811

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamodwien
publicznych na kwote réowng 10% ceny ofertowej brutto co stanowi kwote: ............... zt (stownie
ztotych: ... ).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .........cccceeueverierennnen.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczed Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca  jest  zobowigzany do niezwtocznego informowania  Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
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Kwota w wysokosCi ................ zt (stownie: ...........) stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia odbioru koicowego robdt.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
wartosSci  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... 7zt (stownie:
...................... ),zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej
w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

8§12

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caty okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zgodnej z przedmiotem umowy.

W przypadku koniecznosci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajagcemu bez odrebnego wezwania dokumentu potwierdzajgcego
kontynuacje ubezpieczenia

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajgcy
z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

8§13

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich
petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W przypadku wystgpienia w/w osdb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego
poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa
procesowego.

8§14

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe Iub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajgce znaczng
wartos$é, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczynié¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce wtasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

8§15

Zmiana postanowien i uzupetnienia tresci zawartej umowy moze nastgpi¢ wyfacznie za zgoda obu

stron wyrazong w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych zakresach:

2.1. rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy —
na wniosek wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod
warunkiem wyrazenia zgody przez zamawiajgcego;
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2.2. zmiana terminu realizacji zamowienia o czas opdZnienia realizacji przedmiotu umowy, jezeli
takie opdznienie wystapi i bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robdt,
koniecznosci zmian uproszczonej dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w
okolicznosci miaty lub mogty mieé¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét, gdy
opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 14 dni,

b) wystapienia, przypadku sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami, przez ktérg, na potrzeby niniejszego warunku rozumieé
nalezy zdarzenie nadzwyczajne wobec tgczacej strony wiezi prawnej:

- o charakterze niezaleznym od stron,

- ktdrego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

- ktérego nie mozna unikng¢ ani ktdremu strony nie mogly zapobiec przy

zachowaniu nalezytej starannosci,

- ktdrej nie mozna przypisac drugiej stronie;
Za site wyiszg warunkujgcg zmiane terminu realizacji umowy uwazac¢ sie bedzie
w szczegblnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, promieniowanie lub skazenia;

c) gdy wystgpig opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie sg3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

d) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) gdy wystgpi koniecznosé wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych i uzupetniajacych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

f) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

g) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w czesci w catosci) na zadanie
Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajacy tacznie ponad 14 dni,

h) wystgpienia protestow mieszkarncdw uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu umowy
w catosci badZ w czesci,

i) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych skutkujacych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

j) stwierdzenie istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie zinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych badz
btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznosciag
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

k) znalezienia na placu budowy niewypatéw, znalezisk archeologicznych lub innych
przedmiotéw wydobycie ktérych uniemozliwiatoby prowadzenie robdt budowlanych przez
okres dtuzszy niz 14 dni.

2.3. Zmiany co do sposobu i warunkdw realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:

a) koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach czy dokumentacji
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technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujgcych niemoznoscia
zrealizowania przedmiotu  zamdwienia przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

c) wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach
i dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badZ btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

d) wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w sSwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usuniecia lub unikniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na
konieczno$¢ skoordynowania robét z wykonawcg innych robét,

f) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

g) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w uproszczonej
dokumentacji projektowej, w granicach i na zasadach okreslonych ustawg Prawo
budowlane, ktérych koniecznos¢ dokonania wskazana zostat przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie
powodujgcych istotnego odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub
warunkéw pozwolenia na budowe — na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, przy czym
zmiana na wniosek Whnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego.

2.4. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:

a) wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegdinych elementéw przedmiotu
umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia z uwagi na protesty mieszkarncéw czy
protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu umowy.

b) zmiany umowy, co do zakresu robét, ktére wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy do
realizacji - na wniosek wykonawcy (lub zamawiajgcego).

c) zamian przewidzianych w ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy) na wniosek wykonawcy lub zamawiajgcego.

3.  Zmiany o ktérych mowa w ust. 2, dopuszczone beda wytacznie pod warunkiem ztozenia wniosku
przez Wykonawce i po akceptacji Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robodt, jezeli Wykonawca
wciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2.2. nie przedtozy
uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

816

1. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zamdwienia przez
wykonawce lub podwykonawce, oséb na podstawie umowy o prace jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 917 ze zm.): 2 oséb wykonujacych prace fizyczna,
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2. Wyjatkiem od zapiséw ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy
i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku Swiadczenia pracy a Swiadczone na podstawie tzw.
»,samozatrudnienia” z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego, woéwczas Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego, wraz ze wskazaniem podwykonawstwa.

3. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, ktére moze
wykonywac osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiajgcy nie wymaga
zatrudnienia 0séb na wyzej wymienionych warunkach

4. Zamawiajacy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywanej pracy przez
kazdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi by¢ realizowana w ramach umowy o prace.

5. Zamawiajgcy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji zamdwienia
trwato w catym okresie wykonywania zamdwienia, a zatrudnione osoby zobowigzane beda do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisdw kodeksu pracy

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkéw okreslonych w ust. 1 i 4-5
niniejszego paragrafu, przez wykonawce podczas realizacji przedmiotu zamdwienia.

7. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenie
o ilosci osob zatrudnionych na umowe o prace zaangazowanych w realizacje przedmiotowego
zamowienia. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete zamdwieniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, os$wiadczenia potwierdzajgcego fakt zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, w odniesieniu do ktdrych
Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o umowe o prace w terminie 3 dni od daty
otrzymania wezwania.

9. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce przy realizacji
zamoéwienia na umowe o prace 0sdb, w odniesieniu do ktérych Zamawiajgcy postawit ten wymaog,
w terminie okreslonym w ust. 5 i 6, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej o ktérej mowa
§18 ust. 1 pkt 9.

10.W uzasadnionych przypadkach, nie lezagcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce (podwykonawce) przed zakoriczeniem
trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej
osoby posiadajgcej wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje i uprawnienia
budowlane co najmniej takie jak okreslone w SIWZ pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caty okres realizacji zamowienia,

11.Zmiana os0b, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi korekte
oswiadczenia dotyczgcego osdb wykonujgcych zamoéwienie do wiadomosci Zamawiajgcego).

817
Oproécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach, gdy:

1) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
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okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz
15 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjagt ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) Woykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robét,

4) Wykonawca podzleca catos¢ robét bez zgody Zamawiajgcego,

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze sztukg budowlang, przepisami bezpieczenstwa
pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,

6) W przypadku stwierdzenia niezatrudniania oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego
czynnosci na podstawie umowy o prace.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

2.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wiasnosci i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz  zabezpieczy¢ teren budowy i opuscic¢ go najpdiniej w  terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym
nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 4,
po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

7) Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czesci robdét z danego elementu okreslonego
w kosztorysie ofertowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi
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na podstawie kosztoryséow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o ceny
jednostkowe przyjete z kosztoryséw ofertowych Wykonawcy, a ilosci wykonanych robdt
zgodnie z dokonanymi obmiarami.

§18

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za opdinienie w realizacji robdét bedgcych przedmiotem umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, jaki
uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét;

2) za opdzinienie w usunieciu wad w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od
ustalonego przez Zamawiajacego terminu na usuniecie wad,

3) 1z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

4) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 za kazdy dzient opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

5) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 wust. 1, za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6) nieprzedtozenia  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie o ktérym mowa w § 10 ust. 10 i ust. 11
- w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w §& 3 ust. 1 za kaida
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdg umowe,

8) w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego udziatu oséb niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace do wykonywania czynnosci, do ktérych zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 5.000,00 zt/osoba za kazdy przypadek naruszenia;

2. Jezeli kara umowna z ktéoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajacy moze dochodzié odszkodowania  uzupefniajagcego do  wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 1, przy czym kara nie jest nalezna, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn,
o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robodt lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

6. Odstgpienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zgdania kar umownych z innych tytutéw.

7. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy swojg wierzytelnosé, z tytutu naliczanych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwsze] kolejnosci przez potracenie z naleznosci Wykonawcy.
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8§19
Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy,
SIwWz,

2
3. Dokumentacja projektowa,
4. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych,

§20

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

§21

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciom sadu powszechnego
wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§22
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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