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             O wiadczam, e powy sza dokumentacja projektowa zosta a wykonana zgodnie z obowi zuj cymi polskimi  

             aktami prawnymi, normami, przepisami techniczno-budowlanymi i zostaje wydana w stanie kompletnym  

            w celu, jakiemu ma s . 
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1. Opis techniczny 

 1.1 Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 
 

 Zlecenia Urz du Gminy w Bisztynku  
 Wizji lokalnej; 
 mapy sytuacyjno wysoko ciowej w skali 1:500 
 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003r. w sprawie szczegó owych 

warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz dzaniem (Dz. 
U. nr 177 z 2003r. poz. 1729),  

 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegó owych warunków 
technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (za . do Dz.U. nr 220 z 2003r., poz. 2181) 

1.2 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest remont ci gu pieszego zlokalizowanego w miejscowo ci S topy w gminie 
Bisztynek. W ramach przedsi wzi cia przewiduje si : 

 remont nawierzchni chodnika szeroko ci 1.50m i d ugo ci oko o 1+070m 

1.3 Charakterystyka  

 Przedmiotowa inwestycja znajduje si   w msc. S topy w gminie Bisztynek. Chodnik 
zlokalizowany jest po prawej stronie drogi powiatowej nr 1573N. Rozpoczyna si  on na wysoko ci 
po udniowej granicy dzia ki nr 254/4  a ko czy si  na wysoko ci pó nocnej granicy dzia ki 353/37. 
Pomi dzy chodnikiem a drog  powiatow  znajduje si  rów b  teren zielony. Po prawej stronie chodnik 
graniczy z prywatnymi posesjami b  polami uprawnymi. Uzbrojenie wyst puje na ca ym obszarze 
opracowania. S  to: sie  wodoci gowa, sie  kanalizacji sanitarnej, kable i linie energetyczne, kable 
teletechniczne, sie  gazowa. W km oko o 0+280 zlokalizowana jest k adka nad ciekiem wodnym. K adka 
nie jest obj ta zakresem opracowania i nie b  prowadzone na niej roboty budowlane. W obr bie  od km 
0+220.00 do km 0+390.00 teren posiada du e spadki pod ne, przekraczaj ce 6%. W tym obszarze w 
ci gu chodnika wyst puj  stopnie wysoko ci 12cm (szczegó  D-D, rys. 4.0) 



 

1.4       Przewidywany termin zmiany organizacji ruchu 

Projektowana zmiana organizacji ruchu ma charakter tymczasowy. Termin wprowadzenia niniejszego 
opracowania uzale niony jest od terminu wy onienia wykonawcy robót. Roboty prowadzone b  w 
2013r. 

1.5       Opis projektowanych rozwi za  

Realizacja zadania pn. „Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek” b dzie wymaga a: 
- rozbiórki nawierzchni istniej cego chodnika, 
- wykonania nowej nawierzchni chodnika 
Powy sze wi za o si  b dzie z zamkni ciem ruchu dla pieszych w ci gu przedmiotowego chodnika.  
 
Roboty wykonywane b  w czterech etapach. 

 etap I - odcinek od pocz tku opracowania do zjazdu w km  0+440 
etap II - odcinek od zjazdu 0+440 w km do zjazdu w km 0+820 
 etap III - odcinek od zjazdu 0+820 w km do ko ca opracowania w km 1+066 

 
Poni ej przedstawiono jak nale y oznakowa  roboty ETAPU I: 
- na pocz tku odcinka remontowanego chodnika nale y ustawi   zapor  U-20b oraz znak B-41 z 

tabliczk  informuj  "Przej cie drug  stron  jezdni" 
- na ko cu odcinka remontowanego chodnika nale y ustawi  zapor  U-20b oraz znak B-41 z 

tabliczk  informuj  "Przej cie poboczem 
- na drodze powiatowej po obu stronach robót nale y ustawi  kolejno w kierunku remontu: znak A-

14, nast pnie znak B-25 cznie ze znakiem B-42 ograniczaj cym pr dko  do 40km/h, oraz A-30 z 
tabliczk  informuj  "Piesi" 

- w odleg ci 20m za odcinkiem remontowanym nale y ustawi  znak B-43  
 
Etapy II, III nale y oznakowa  analogicznie jak etap I  

 

 
 



 Nie przewiduje si  przerw  w ruchu drogowym powsta ych w wyniku prowadzonych prac 
drogowych. Kierownictwo robót   powinno mie  do dyspozycji, co najmniej 2 przeszkolonych i 
odpowiednio wyekwipowanych pracowników – sygnalistów do kierowania ruchem oraz na 
wypadek potrzeby chwilowego wstrzymania ruchu z uwagi na roz adunek materia ów 
budowlanych, przejazd sprz tu budowlanego, itp. 

 Ka dorazowo po zako czeniu robót drogowych nale y zabezpieczy  i dostosowa  oznakowanie 
tymczasowe do panuj cych warunków drogowych. Pojazdy bior ce udzia  w robotach musz  by  
wyposa one w ostrzegawczy sygna wietlny. 

 Po zako czeniu prac nale y przywróci  oznakowanie do stanu z przed rozpocz cia robót 
 Za prawid owe zorganizowanie tymczasowej organizacji ruchu odpowiedzialny jest kierownik 

budowy. 

1.6       Parametry znaków 

Do oznakowania robót nale y zastosowa  znaki pionowe „ rednie”, których lica musz  by  wykonane z 
folii odblaskowej typu 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.7       Zestawienie znaków 

 

 

 



 
 

2.0  Opinie  i uzgodnienia 
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